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Llamado a Licitacion

Colombia

REALIZAR LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA ORAL EN LOS JUZGADQOS, SALAS Y TRIBUNALES DE LAS ESPECIALIDADES
LABORAL, CIVIL Y FAMILIA EN LAS CIUDADES BARRANQUILLA, CALI, MEDELLIN Y
LOS DESPACHOS COMISORIOS BOGOTA. D.C.

Préstamo: BIRF 7824 — CO

FSJ-28-LPN-O-3-1 de 2011

1. Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business de julio de 2010.

2. LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ha recibido un préstamo del
BIRF para financiar parcialmente el costo del proyecto : FORTALECIMIENTO A LOS
SERVICIOS DE JUSTICIA vy se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para
efectuar los pagos bajo el Contrato cuyo objeto es “REALIZAR LAS ADECUACIONES DE
ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL EN LOS JUZGADOS,
SALAS Y TRIBUNALES DE LAS ESPECIALIDADES LABORAL, CIVIL Y FAMILIA EN
LAS CIUDADES BARRANQUILLA, CALI, MEDELLIN Y LOS DESPACHOS
COMISORIOS BOGOTA. D.C.”

3. LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para REALIZAR LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS
PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL EN LOS JUZGADOS, SALAS Y
TRIBUNALES DE LAS ESPECIALIDADES LABORAL, CIVIL Y FAMILIA EN LAS
CIUDADES BARRANQUILLA, CALI, MEDELLIN Y LOS DESPACHOS COMISORIOS
BOGOTA. D.C.”

El plazo de entrega de la construccién es de diez (10) meses. El valor estimado de las obras es
de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS /MCTE

(% 6.661.000.000)

4. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacién Publica Nacional
(LPN) establecidos en la publicacion del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento
titulada Normas para la Contratacion con Préstamos del BIRF y Créditos de la AlF, y esta abierta
a todos los Oferentes de paises elegibles, segun se definen en los Documentos de Licitacion.
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5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional de:
UNIDAD COORDINADORA PROYECTO BANCO MUNDIAL

CARRERA 8 No 12B-82 PISO 9 BOGOTA. D.C. COLOMBIA

TEL 3127011 EXT 7581 — 7584 — 7585 (fax ) gsaldara@cendoj.ramajudicial.gov.co

y revisar los documentos de licitacion en la direccion indicada al final de este Llamado de 8 am
hasta las 12.00 M y de 2.00 PM hasta las 5.00 PM.

6. Los requisitos de calificacion se encuentran detallados en el Pliego de la Licitacion
Publica Nacional.

7. Los Oferentes interesados podran adquirir gratuitamente un juego completo de los
Documentos de Licitacion mediante presentacion de una solicitud por escrito a la direccion
indicada al final de este Llamado o ser bajado de la pagina Web www.contratos.gov.co a partir
del dia 2 de noviembre de 2011.

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar el 30 de
noviembre de 2011 a las 2:00 pm . Las Ofertas electronicas no serdn permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en presencia
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la direccién indicada al
final de este Llamado, a las 2:15 PM del 30 de noviembre de 2011.

9. Todas las ofertas estar acompafiadas de una “Declaraciéon de Mantenimiento de la
Oferta”,

10. La direccion referida arriba es UNIDAD COORDINADORA PROYECTO BANCO
MUNDIAL

CARRERA 8 No 12 B-82 PISO 9 BOGOTA. D.C. COLOMBIA

TEL 3127011 EXT 7581 — 7584 — 7585 (fax ) gsaldara@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

En esta seccidn de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.
También se provee informacidn sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas, y sobre
la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista, los pagos que se efectien en virtud del
Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no
se incluyen normalmente en esta seccidn, sino en la Seccién V, Condiciones Generales del Contrato
(CGC), y/o en la Seccion VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no
pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habra
que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre clausulas que se refieran al mismo
asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener vigencia una
vez que éste haya sido firmado.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segin la definicion® que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién II, “Datos
de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccién
de las Obras que se describen en los DDL y en la Seccién VI,
“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el nimero
de identificacion del proceso de licitacion estan especificados en los
DDL.

1.2 EIl Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion especificada en los DDL y en la Subclausula 1.1 (s) de
las CEC.

1.3  En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, por correo electrénico, facsimile, télex)
con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de
los fondos del préstamo de los Bancos, (en adelante denominado el
“Banco”), seguin corresponda, identificado en los DDL, para sufragar
parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de
cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras.

2.2 El Banco efectuara pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez
gue el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustaran en todos sus
aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco
acuerde expresamente otra cosa, nadie méas que el Prestatario podra tener
derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrd derecho
alguno sobre los fondos del préstamo.

1 Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cldusula 1. Definiciones
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3. Fraudey 3.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
corrupcién en el de préstamos concedidos por el Banco), al igual que a todos los
caso del BIRF Licitantes, Proveedores, Contratistas y sus Subcontratistas que

participan en contratos financiados por el Banco observen los mas altos

niveles éticos durante el proceso de adquisicion y

la ejecucion de

dichos contratos®>. A efectos del cumplimiento de esta politica, el

Banco:

(@) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion,

las expresiones que se indican a continuacion:

(i) “practica corrupta™® significa el ofrecimiento,

suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuacion de otra persona.

(ii) “practica fraudulenta™ significa cualquiera

actuacién u omisidn, incluyendo una tergiversacion de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o
intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar
una obligacion;

(iii) “practica de colusion™ significa un arreglo de dos o

mas personas diseflado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(iv) “practica coercitiva™ significa el dafio 0 amenazas
para dafiar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, o las propiedades de una persona, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

% Eneste contexto, cualquier medida adoptada por un oferente, proveedor, contratista o subcontratista para influir en el proceso de adquisicién o

la ejecucion de un contrato con el propdésito de obtener una ventaja indebida constituye un acto impropio.

% Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario publico que actiia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del
contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o

revisan decisiones relativas a los contratos.

* Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario ptiblico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de
contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la

ejecucion de un contrato.

Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que

intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos

Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
a. Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluiran:
(i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacion con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacion conjunta
de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las
sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracién de adquisiciones. b Un
subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtin el documento de licitacion
utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacion por cuanto aporta la
experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para una licitacion en

particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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(v) “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteraciéon o
escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco,
de alegaciones de préacticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusion; y/o la amenaza,
persecucién o intimidacion de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del Banco
a inspeccionar y auditar de conformidad con el
parrafo 1.14 (e), mencionada mas abajo.

b) rechazaréa toda propuesta de adjudicacion si determina que el licitante
seleccionado para dicha adjudicacion ha participado, directa o a través
de un agente, en préacticas corruptas, fraudulentas, de colusion,
coercitivas 0 de obstruccion para competir por el contrato de que se
trate;

c) anulara la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier
momento determina que los representantes del Prestatario o de un
beneficiario del préstamo han participado en practicas corruptas,
fraudulentas, de colusién, coercitivas o de obstruccion durante el
proceso de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que el
Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas
practicas cuando éstas ocurran;

d) sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de
conformidad con el régimen de sanciones del Banco incluyendo
declarar dicha forma indefinida o durante un periodo determinado para:
i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le
denomine subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos
0 servicios de una firma que de lo contrario seria elegible para que se le
adjudicara un contrato financiado por el Banco.

e) tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un
préstamo del Banco, se incluya una disposicion que exija que los
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proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y
archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una verificacion por auditores designados por el Banc

Para Ambos Bancos 3.2 Ademaés, los Oferentes deberan tener presente las estipulaciones
establecidas en la Subclausula 59.2 (h) de las CGC.

3.3 De conformidad con la Clausula 3.1(e), los Oferentes permitiran al
Banco y/o cualquier persona designada por el Banco a revisar las
cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

4. Oferentes Elegibles 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, pueden tener

En caso del BIRF la nacionalidad de cualquier pais de conformidad con las condiciones
estipuladas en la Seccion 11, Paises Elegibles. Se considerara que un
Oferente tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta
constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las
disposiciones legales de ese pais. Este criterio también aplicara para
determinar la nacionalidad de los sub-contratistas o proveedores
propuestos para la ejecucion de cualquier parte del Contrato incluso los
Servicios Conexos.

4.2 Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflicto de interés seran descalificados. Se
considerard que los Oferentes tienen conflicto de interés con una 0 mas
partes en este proceso de licitacion si ellos

Para ambos Bancos (@) estdn o han estado asociados, directa o indirectamente, con
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido
contratada por el Contratante para la prestacion de servicios
de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizaran
en la licitacion para la contratacion de obras objeto de estos
Documentos de Licitacion; o

(b) Presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio,
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la
Clausula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la
participacion de subcontratistas en mas de una oferta.

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de
tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente
Pagina 8 de 125
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si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Prestatario.

45 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

5. Calificaciones del 5.1 Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion IV, “Formularios
Oferente de la Oferta”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y gréaficas, seglin sea

necesario.

5.2 Si se realiz6 una precalificacion de los posibles Oferentes, solo se
consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberan
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas 0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion. La confirmacion o
actualizacién de la informacién debera presentarse en los formularios
pertinentes incluidos en la Seccién V.

5.3 Si el Contratante no realiz6 una precalificacion de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la
siguiente informacion y documentos en la Seccién 1V, a menos que
se establezca otra cosa en los DDL.:

(@) copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion, y sede del Oferente, asi como el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a
comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construccion de las obras
civiles realizadas en cada uno de los Gltimos cinco (5) afios;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada
uno de los dltimos cinco (5) afios, y detalles de los trabajos en
marcha o bajo compromiso contractual, asi como de los clientes
que puedan ser contactados para obtener mayor informacion
sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construccion que el Oferente propone
para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico
como administrativo propuesto para desempefiarse en el Sitio de
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las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoria de los
Gltimos cinco (5) afios;

(9) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de
trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

(n) autorizacién para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(i) informacion relativa a la existencia o no de litigios pendientes o
habidos durante los Gltimos cinco (5) afios, en los cuales el
Oferente estuvo o estd involucrado, las partes afectadas, los
montos en controversia, y los resultados; y

(i)  propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo
monto ascienda a mas del diez (10) por ciento del Precio del
Contrato. El limite maximo del porcentaje de participacion de
subcontratistas esta establecido en los DDL.

54 Las Ofertas presentadas por una Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA) constituida por dos o mas firmas
deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se
indique otra cosa en los DDL.:

(@) la Oferta debera contener toda la informaciéon enumerada en la
antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para cada
miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberd ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA,;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Contrato de la
APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intencion
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para formalizar el Contrato de constitucion de una APCA en
caso de resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por
todos los socios y estar acompafiada de una copia del Contrato
propuesto.

5.5 Los Oferentes deberan cumplir con los siguientes criterios minimos
de calificacion, a menos que se indique otra cosa en los DDL.:

(@) tener una facturaciéon promedio anual por construccién de obras
por el periodo indicado en los DDL de al menos el multiplo
indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccién de por lo menos el nimero de obras indicado en
los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las
de las Obras licitadas, adquirida durante el periodo indicado en
los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberén estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento
de su ejecucion a menos que se establezca un porcentaje
superior en los DDL);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del
equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o
disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con: (i) un Director de Obras y (ii) un Residente de Obras
gue hayan ejecutado satisfactoriamente como tales al menos un
proyecto cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes al objeto
de la licitacion, y que cumplan con el perfil indicado en los DDL;

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de
otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo
que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la
suma indicada en los DDL; y

(F) en caso de contar con litigios pendientes, el monto total de las
controversias no podra superar el porcentaje sefialado en los
DDL respecto de su patrimonio.

(9) No haber sido sujetos de terminacion por incumplimiento de
contratos por parte del Contratista declarado en firme por la
autoridad competente durante los ultimos 3 afios.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con los
requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subcléusula 5.5 literales (a) al (f) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento (25%)
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de los requisitos minimos para Oferentes individuales que se
establecen en la Subclausula 5.5 literales (a), (b) y (e); y el socio
designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta
por ciento (40%) de ellos. En todo caso la sumatoria de las
participaciones individuales debera alcanzar el 100% de los requisitos
minimos exigidos a un proponente individual. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por la APCA serd rechazada. Para
determinar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificacion no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de
los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que
presente o participe en mas de una Oferta (a menos que lo haga
como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se
solicitan propuestas alternativas) ocasionard que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente.

El Contratante dara permiso al Oferente y a su personal 0 sus
representantes para que ingresen a sus establecimientos y terrenos a
fin de realizar dicha inspeccion, de conformidad con la Subclausula
8.1 de las IAO.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente lista y todas las enmiendas
que hayan sido emitidas de conformidad con la Clausula 11 de las IAO:

Banco Mundial

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion 111 Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII - Planos
Seccion IX Lista de Cantidades y calendario de actividades
Seccion X Formularios de Garantias
10. Aclaracién de los 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Documentos de Licitacion deberén solicitarlas al Contratante por
Licitacion escrito a la direccion indicada en los DDL. El Contratante debera

responder a cualquier solicitud de aclaracion, recibida por lo menos
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los
gue obtuvieron los Documentos de Licitacién, la cual incluird una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.

10.2 EI Oferente también tendra la oportunidad de solicitar alguna aclaracién
sobre los Documentos de Licitacion en el caso de que se establezca en
los DDL la realizacién de audiencia de aclaraciones, a ser efectuada en
la fecha, hora y direccién indicada en los DDL. La inasistencia a la
audiencia de aclaraciones no serd motivo de descalificacién para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion que
resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran mediante
enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11
de las 1AO.

11. Enmiendasalos 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Documentos de Contratante podr4 modificar los Documentos de Licitacion mediante
Licitacion una enmienda.

11.2  Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a todos los que
obtuvieron los Documentos de Licitacién. Adicionalmente, podré publicarse
en el SECOP (Sistema Electrdnico para la Contratacion Publica de Colombia).
Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
debera extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar
Ofertas redactados en el idioma espafiol.
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13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
conforman la siguientes documentos:

Oferta L L
a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

b) la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Clausula 17
de las IAO asi se requiere;

c) la Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicacion de
precios);’

d) el formulario y los documentos de Informacién para la
Calificacion;

e) las ofertas alternativas, de haberse admitido, segin la Subclausula
18.1;y

f) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la
Oferta Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas® presentada por el Oferente.

14.2  El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante
no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente
no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista
de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando,
rubricando, y fechando los precios incorrectos y reescribiéndolos
correctamente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
veintiocho (28) dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de
las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4  Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los DDL, en las
CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. El Oferente

7 Enlos contratos a precio global, suprimir la expresion "Lista de Cantidades valorada" y reemplazarla por "Calendario de Actividades
valorado". En contratos que contemplen esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato se paguen a precio global
y otra parte a precios unitarios, reemplazarla por “Lista de Cantidades y Calendario de Actividades valorados”.

8 En los contratos a precio global, suprimir la expresion "Lista de Cantidades valoradas" y reemplazarla por "Calendario de Actividades
valorado". En contratos que permitan esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato se paguen a precio global y
otra parte a precios unitarios reemplazarla por “Lista de Cantidades y Calendario de Actividades valorados”
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debera proporcionar con su Oferta toda la informacion requerida en las
Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

15. Monedas de la 15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente enteramente
Ofertay pago en pesos colombianos. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se
deberéan indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo
las sumas provisionales®) y seran pagaderos hasta en tres monedas

extranjeras a eleccion del Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizard el Oferente para determinar los
montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes
mencionados en la Subclausula 15.1 anterior, serd la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) establecida por el Banco de la
Republica de Colombia, vigente a la fecha correspondiente a veintiocho
(28) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. El
tipo de cambio aplicara para todos los pagos con el fin que el Oferente
no corra ningun riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de
cambio, las disposiciones de la Subclausula 29.1 de las IAO aplicaran,
y en todo caso, los pagos se calcularan utilizando los tipos de cambio
cotizados en la Oferta.

15.3 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus
necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades
incluidas en los precios, si asi se requiere en los DDL, sean razonables
y se ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
Ofertas DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo adicional
especifico. Si se ha solicitado una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, ésta deberd
extenderse también por veintiocho (28) dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantia o se ejecute
la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. La solicitud y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitird que
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula 17 de las
1AO.

Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su
discrecién con subcontratistas designados y para otros fines especificos.
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16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el
periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de cincuenta y seis
(56) dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la solicitud
de extension. La evaluacion de las Ofertas se basaré en el Precio de la
Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes sefialados.

17. Garantia de 17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberd presentar como parte de
Mantenimiento su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta 0 una
de la Oferta y Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original
Declaracion de especificado en los DDL.

Mantenimiento
de la Oferta 17.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd en la forma y por la

suma estipuladas en los DDL y denominada en pesos colombianos,
expedida por una institucion legalmente constituida y autorizada y
deberé:

(a) consistir en una carta de crédito o en una garantia emitida por una
institucion bancaria, las cuales deberan tener el caracter de
incondicionales y ser pagaderas a la vista, 0, consistir en una
poliza emitida por una institucion aseguradora en Colombia;

(b) si la institucion que emite la garantia bancaria o carta de crédito
estd localizada fuera de Colombia, ésta debera tener una
institucion financiera corresponsal en Colombia que permita hacer
efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién X,
“Formularios de Garantia” u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta

(d) si es bancaria, ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud
escrita del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Subclausula 17.5 de las 1AO;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias); y

(f)  permanecer vélida por un periodo que expire veintiocho (28) dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO.

17.3 Sila Subclausula 17.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, todas las
Ofertas que no estén acompafadas por una Garantia de Mantenimiento
de la oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la clausula mencionada,
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seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

17.4 La Garantia de Mantenimiento de Oferta o La Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

17,5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se podra ejecutar si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Clausula 28 de las IAO; o

(c) siel Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i)  firmar el Contrato; o
(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta e incluir los nombres de
todos los integrantes de dicha APCA. Si dicha APCA no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera ser emitida en nombre de todos y
cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la
carta de intencion.

18. Ofertas 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
alternativas de se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 18.1 y 18.2 de
los Oferentes las IAO regiran y un Oferente podra presentar Ofertas alternativas

conjuntamente con su Oferta bésica. ElI Contratante considerard
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor
precio.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
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desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.

19.1 El Oferente preparard un original de los documentos que comprenden la

19.2

19.3

194

20.1

20.2

Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las I1AO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcarad
claramente como “ORIGINAL”. Ademads el Oferente debera presentar
el numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser mecanografiadas
0 escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas por la persona o
personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del
Oferente, de conformidad con la Subcléusula 5.3 (a) de las IAO. Todas
las péginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas
deberan estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la
Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas
gue cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que
sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas
correcciones deberdn ser rubricadas por la persona o personas que
firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionard la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas 0 por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes tendran la opcion de
presentar sus ofertas electrénicamente, de acuerdo con los formatos
establecidos por el Comprador, cuando asi se indique en los DDL. Los
oferentes que presenten sus Ofertas electrénicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo 0 entregadas
personalmente, el Oferente pondra el original y la copia de la Oferta en
dos sobres interiores, que sellara e identificara claramente como
“ORIGINAL” y “COPIA”, segun corresponda, y que colocara dentro de
un sobre exterior que también deberé sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
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(@) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en
los DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del proceso de
contratacién indicados en los DDL; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
gue la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las 1AO,
los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las
IAQ.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en caso de que la
Oferta se extravie 0 sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberdn ser entregadas al Contratante en la direccién
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a méas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 21 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 21 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacién de la Oferta
deberd ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segun corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcldusula 20.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
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indican en la Subclausula 21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subcldusula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcléausula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la
garantia de mantenimiento de la oferta o se ejecute la garantia de la
oferta, segun lo dispuesto en la Clausula 17 de las IAO.

235 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos incondicionales o
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la
Oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de las 24.1 El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 23 de las 1AO, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL. EIl procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son
permitidas de conformidad con la Subclausula 20.1 de las IAO, estara
indicado en los DDL.

24.2 Primero se abriran y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
Cléausula 23 de las IAO.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
medios electronicos cuando corresponda, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de
la Oferta, si se solicito, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera rechazada en
el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardias de conformidad con
la Clausula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las
Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Clausula 23
de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura no podran ser consideradas para evaluacion sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 EIl Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
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incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 24.3 de las
IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes
que presentaron ofertas puntualmente.

25. 25.1  No se divulgaré a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
) o oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
Confidencialidad relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las

Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacion del contrato al Oferente seleccionado,
salvo lo contemplado en la Clausula 34 de las IAO. Cualquier intento
por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato podra
resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante
el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

26. Aclaracion de las  26.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, el
Ofertas Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberdn efectuarse por escrito
pero no se solicitard, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 28 de las IAO. En la solicitud de aclaracién, el
Contratante fijard un plazo perentorio razonable para que el Oferente
cumpla con lo solicitado. El incumplimiento por parte del Oferente podra
considerarse causal de rechazo de su oferta.

27. Examen de las 27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
Ofertas para determinara si cada una de ellas:
determinar su

cumplimiento (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Clausula 4

de las IAQ;
(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompafiada de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la
declaracion de mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
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Licitacién sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad, el avance o el
funcionamiento de las Obras;

(b) afecta de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacién, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacién.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podré posteriormente convertirla en una oferta que cumpla
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion
mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras
y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de
un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por
la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el
precio unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccién de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva
la Garantia de Mantenimiento de Oferta 0 ejecutarse la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subclausula 17.5 (b)
de las IAOQ.

Las Ofertas seran evaluadas cuando sean cotizadas en pesos colombianos,
de conformidad con la Subclausula 15.1 de las IAO, a menos que el
Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de
conformidad con la Subclausula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero
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la Oferta se convertird a los montos pagaderos en diversas monedas
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se
reconvertira a pesos colombianos, aplicando los tipos de cambio
estipulados de conformidad con la Subclausula 15.2 de las 1AO.

30. Evaluacion y 30.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
comparacién de cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
las Ofertas Licitacién de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinaré el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las IAQ;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades', pero incluyendo los
trabajos por dia', siempre que las cantidades hayan sido
establecidas por el Contratante y las listas de precios
correspondientes hayan sido cotizadas de manera competitiva

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Cléausula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos
incondicionales u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las 1AQ.

30.3 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas
y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de
licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud
de la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del

11 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Interventor y que se remuneran conforme al tiempo
que le tome a los trabajadores realizarlos, los cuales no forman parte de los trabajos a ejecutar, en base a los precios cotizados en
la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de
manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales
cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los
Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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31.

32.

33.

34.

Contrato.
Preferencia 31.1 No se aplicard un margen de preferencia para comparar las ofertas de los
Nacional contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros.
F. Adjudicacion del Contrato
Criterios de 32.1 De conformidad con la Clausula 33 de las 1AO, el Contratante

Adjudicacién

Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o0 a rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

Notificacion de
adjudicacion y
firma del Contrato

33.1

34.1

34.2

34.3

adjudicaré el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacién y que representa el costo evaluado como mas bajo,
siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente (a) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO
y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 32 de las 1AO, el Contratante
se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitacién y rechazar todas las Ofertas, en
cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Oferente(s)
afectado(s) los motivos de la decisidn del Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de las ofertas, el Contratante
publicara en el sitio de Internet indicado en los DDL, el nombre de
cada Oferente, los precios de las ofertas leidos en voz alta en el Acto
de Apertura de las Ofertas, los nombres y precios evaluados de cada
una de las ofertas que fueron evaluadas, los nombres de los Oferentes
cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo.

Después de transcurrido un plazo de siete (7) dias, a partir de la fecha
de publicacién sefialada en el numeral anterior, el Contratante
notificara al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada.
Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la
notificacién de adjudicacion constituira el Contrato, supeditado a la
presentacion de la Garantia de Cumplimiento por el Oferente, de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 35 de las IAO, y a la
firma del Contrato, de conformidad con la Subclausula 34.3 de las IAO.

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y el
Oferente seleccionado. Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a
la fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratante firmard y enviar el
Contrato al Oferente seleccionado. Dentro de los veintiun (21) dias
siguientes después de haber recibido el Contrato, el Oferente
seleccionado debera firmarlo y enviarlo al Contratante.
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En el caso del BIRF 34.4 El Contratante publicard en el UNDB online, en el dgMarket y
adicionalmente podra hacerlo en el SECOP (Sistema Electronico
para la Contratacion Publica), los resultados que identifiquen la
oferta y los nimeros de lotes o partidas y la siguiente informacion: a)
nombre de cada Oferente que haya entregado una oferta; b) precios
de las ofertas leidos en voz alta en la apertura de ofertas; ¢) nombre y
precio evaluado de cada oferta que fue evaluada; d) nombre de los
Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; ) nombre del Oferente ganador, y el precio que ofrecid, asi
como la duracion y resumen del alcance del contrato adjudicado.

Después de la publicacion de la informacion relativa a la adjudicacion
del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por
escrito al Contratante una reunion informativa a fin de obtener
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El Contratante responderd prontamente por escrito a
cada Oferente que haya solicitado una explicacion. Los oferentes que
no estén conformes con la explicacion del Contratante, podran
presentar inconformidades o quejas ante el Contratante después de la
publicacion de los resultados de la evaluacién. Si como resultado del
analisis de las inconformidades, el Contratante modifica la adjudicacion
del contrato, este debera publicar nuevamente dicha adjudicacion.

35. Garantia de 35.1 Dentro de los catorce (14) dias siguientes de haber recibido el
Cumplimiento Contrato, el Oferente seleccionado deber firmar el contrato y entregar
al Contratante, una Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria o
Péliza de Seguro) por el monto estipulado en las CGC y en la forma
estipulada en los DDL, denominada en pesos colombianos y de
conformidad con las CGC.

35.2 Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta deberd ser emitida, a
eleccion del Oferente, por un banco en Colombia, o por un banco
extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal
con domicilio en Colombia.

35.3 Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una poliza de seguro ésta debera ser emitida por una
compafiia aseguradora legalmente constituida y autorizada en
Colombia, y que el Oferente seleccionado haya verificado que es
aceptable al Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones

Pagina 25 de 125



S Republica de Colombia
: @\ Rama Judicial
:%‘ %ﬁ '05 Consejo Superior de la Judicatura

.,
Caoe ©

Consefo Superiar Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial Banco Mundial

de ln Judicatira

de las Subclausulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituird base suficiente
para dejar sin efecto la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con la Subclausula 35.1 de las 1AO,
el Contratante comunicara el nombre del Oferente seleccionado a
todos los Oferentes no seleccionados y les devolvera la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta las Garantias de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la Subclausula 17.4 de las IAO.

36. Pago de anticipoy  36.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
Garantia acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra
la recepcion de una garantia. En la Seccion X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia Bancaria para Pago

de Anticipo.

37. Mediador 37.1 El Contratante propone que se designe como Mediador bajo el Contrato
a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran los
honorarios por hora estipulados en los DDL, méas gastos
reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
aceptacion de la oferta el Contratante no expresa estar de acuerdo con la
designacién del Mediador, el Mediador deberd ser nombrado por la
autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera
de las partes.
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Seccioén 11. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 | El Contratante es: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Las Obras son: REALIZAR LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA ORAL EN LOS JUZGADOS, SALAS Y TRIBUNALES DE LAS
ESPECIALIDADES LABORAL, CIVIL Y FAMILIA EN LAS CIUDADES BARRANQUILLA,
CALI, MEDELLIN Y DESPACHOS COMISORIOS EN BOGOTA, D.C.
El nombre e identificacion del proceso de licitacion es:
LICITACION PUBLICA NACIONAL FSJ-28-LPN-O-3-1 de 2011 “REALIZAR LAS
ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL EN
LOS JUZGADOS, SALAS Y TRIBUNALES DE LAS ESPECIALIDADES LABORAL, CIVIL Y
FAMILIA EN LAS CIUDADES BARRANQUILLA, CALI, MEDELLIN Y DESPACHOS
COMISORIOS EN BOGOTA.D.C.”

IAO 1.2 | La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: de Diez (10) meses contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

IAO 2.1 | El Prestatario es: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
La expresion “Banco” se refiere al Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF)
BANCO MUNDIAL.
El nombre del Proyecto es FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.
Namero: Préstamo BIRF 7824-CO
Fecha: 16 de Febrero de 2010

IAO 5.3 | No aplica

b),c) 1)

IAO 5.3 | El limite m&ximo de porcentaje de participacion de subcontratistas es del 30% previa aprobacion del

i) Contratante.

IAO 5.5 No aplica.

a)

IAO 5.5 | Semodificael numeral 5.5 b) de la siguiente manera:

(b) Se acreditara la experiencia del proponente mediante el anexo de certificaciones hasta de

CINCO (5) contratos terminados durante los ultimos DIEZ (10) afios, anteriores a la fecha de cierre
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de la presente licitacion, expedidas por las entidades del estado o particulares, donde conste la
experiencia del proponente, en obras similares a los que constituyen el objeto de esta licitacion,
contratos cuya sumatoria sera como minimo VEINTICINCO MIL (25.000) SMMLYV. Se consideran
como obras similares, todas las obras de construccién, remodelacion o adecuacion de edificaciones,
gue contengan un porcentaje minimo del 25% en suministro e instalacion de oficina abierta; Las
certificaciones indicardn como minimo el nombre de la entidad contratante; alcance de los trabajos
ejecutados, area, objeto, valor y periodo de ejecucién, con indicacion de las fechas de inicio y de
terminacion (mes y afio). Asi mismo las certificaciones tenidas en cuenta para la evaluacion deberan
contener la evaluacion de calidad de los trabajos ejecutados.

Entiéndase por certificacion, el documento expedido por la entidad estatal o por el particular o el acta
de recibo final o de liquidacion final, aprobadas por el Interventor.
El valor actualizado del contrato ejecutado se calculara en Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes (S.M.M.L.V.) para el afio en que se firmé el contrato, de acuerdo con la tabla
establecida .

La experiencia se acreditara asi:

Contratos con Entidades del Estado

Se demostrard mediante la certificacién expedida por la respectiva Entidad contratante, 0 mediante el
acta de recibo final, o el acta de liquidacion. Las actas para su validez deberan tener la firma del
interventor.

Contratos con particulares

Se demostrard mediante la certificacion expedida por el particular contratante, o mediante el acta de
recibo final, o el acta de liquidacion. Ademas de los anteriores documentos, se incluira la copia del
contrato suscrito con el particular y se acreditara el pago del impuesto de timbre, cuando lo requirio,
para los contratos suscritos antes del 1° de enero 2011.

Se aceptan certificaciones bajo la modalidad de oferta mercantil.

Para el caso de contratos ejecutados bajo la modalidad de oferta mercantil, debera anexar: 1) Oferta
mercantil. 2) documento que acredite el impuesto de timbre, para contratos suscritos antes del 1° de
enero de 2010. 3) La aceptacion de la oferta mercantil y Certificacion de Experiencia.

La DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y el BANCO MUNDIAL, se
reservan el derecho de verificar y solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacion, la informacion
y soportes que considere necesarios para verificar la informacion presentada.
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EL VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS ES DE SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
MILLONES DE PESOS /MCTE ( $ 6.661.000.000)

Se entiende por un afio o periodo anual, al comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

TABLA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES

ANO VALOR SALARIO MINIMO
2000 $ 260.100,00
2001 $ 286.000,00
2002 $ 309.000,00
2003 $ 332.000,00
2004 $ 358.000,00
2005 $ 381.500,00
2006 $ 408.000,00
2007 $ 433.700,00
2008 $ 461.500,00
2009 $ 496.900,00
2010 $ 515.000,00
2011 $ 535.600,00

IAO 5.5 | El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es
(c) aquel que el proponente indique en su propuesta y sus costos deberan estar incluidos en los precios
unitarios de los items de la obra. No se pagara por separado ningin equipo que sea necesario para la
ejecucion de la obra 'y que el proponente no lo hubiese contemplado en su propuesta.
El equipo propuesto no es objeto de evaluacion pero serd previamente aprobado a la ejecucion de los
trabajos por la Interventoria.
IAO 5.5 | Se debe contar con un (1) Director General de obras y cuatro (4) Residentes de obra, que cumplan con
(d) los siguientes requisitos:

DIRECTOR GENERAL DE OBRA: Ingeniero civil o arquitecto con experiencia profesional minima
de 5 afios en la ejecucion y direccion de construccion o remodelacion de edificaciones que sumen
12.500 salarios minimos mensuales legales vigentes en hasta cinco (5) contratos realizados en los
ultimos diez (10) afios. La dedicacion del Director en las obras objeto de ésta licitacion sera del 100% .
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El perfil de los residentes de obra sera:

Cuatro (4) RESIDENTES GENERALES DE OBRA: Ingeniero civil o arquitecto con experiencia
profesional mayor o igual a 3 afios en la ejecucion de construccion o remodelacion de
edificaciones que sumen 6.000 salarios minimos mensuales legales vigentes — S.M.M.L.V. en
hasta diez (10) contratos realizados en los ultimos diez (10) afios. Permanencia de tiempo en la obra
100%.

NOTA:

El oferente debera anexar a la oferta la hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo con base en
los anteriores perfiles. La hoja de vida debera relacionar los datos personales del perfil (nombres, apellidos,
identificacion), la formacion académica y la experiencia .

La acreditacion de la formacién académica y las certificaciones de experiencia exigida a dichos perfiles
deberé ser aportada dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacion del
contrato, con el fin de ser aprobada por la Entidad contratante. ElI incumplimiento de esta condicion
acarreard el rechazo de la oferta.

Si cualquiera de los perfiles presentados por el oferente adjudicatario con su oferta, no cumple con los
requisitos exigidos en este numeral, debera presentar la hoja de vida y la acreditacion de la formacién
académica y certificaciones de experiencia de otra persona que cumpla con los requisitos establecidos,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion en la cual se objeta el perfil
presentado. El reemplazo de la persona no podréa realizarse en méas de dos (2) oportunidades. Si al segundo
requerimiento la o las hojas de vida y los soportes de formacion y certificaciones de experiencia aportados
por el oferente adjudicatario no cumple (n) con los requisitos establecidos, su oferta sera RECHAZADA.

FORMACION ACADEMICA

Para acreditar la formacién académica y la dedicacion minima al proyecto, el oferente debe aportar, para
cada uno de los integrantes del personal técnico, como minimo la siguiente informacion, segun aplique:

Fotocopia del diploma y/o acta de grado o su equivalente en otro pais cuando a ello haya lugar.

Fotocopia del diploma y/o acta de grado de la especializacién para los profesionales que apliquen o su
equivalente en otro pais. Fotocopia de la matricula y/o tarjeta profesional y certificacion de vigencia de
matricula o su equivalente en otro pais, con fecha de expedicién no mayor de tres (3) meses a la fecha de
solicitud por parte del Contratante. Para los Profesionales extranjeros que aspiren a desempefiarse en el pais,
la copia del diploma del titulo original o su equivalente en otro pais, deberéa estar debidamente legalizada, de
conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Codigo de Comercio Colombiano, y demas normas
concordantes.

IAO5.5
(€)

Se modifica el numeral 5.5 €) , el cual quedaré de la siguiente manera:
Los Requisitos financieros se analizaran con base en la revision de los Estados Financieros a 31 de agosto
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de 2011, presentados por los Proponentes.

En el caso del Consorcio o Uniones Temporales los Estados Financieros deben ser presentados por cada
uno de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en este Pliego de Condiciones; los indicadores
financieros se cumplirdn con la sumatoria de las partidas del Activo Corriente, Pasivo Corriente, Activo
Total y Pasivo Total de acuerdo con cada indicador a calcular, cifras que se tomaran de los Balances
Generales a 31 de agosto de 2011de cada integrante del Consorcio .

Se evaluaran los siguientes Indicadores Financieros:

Capital de Trabajo
Indice de liquidez
Indice de Endeudamiento

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente — Pasivo Corriente

CUMPLE la Oferta que presente un capital de trabajo igual o superior al 10% del valor total estimado de la
presente licitacion que es la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE
PESOS /MCTE ($6.661.000.000).

El Proponente que no acredite este capital de trabajo, sera calificado con “NO CUMPLE”.

INDICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente

CUMPLE la Oferta que presente un indice de liquidez igual o superior a 1,0 el que éste por debajo se
calificara con NO CUMPLE.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total X 100

CUMPLE la Oferta que presente un indice de endeudamiento igual o inferior al 60%, el que se encuentre
por encima se calificara con NO CUMPLE

Nota: Si en alguno de los Indicadores relacionados anteriormente se determina que el Proponente no se
encuentra dentro de los pardmetros establecidos, la evaluacion para los requisitos financieros sera “NO
CUMPLE”.
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IAO 5.5 | El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podra ser superior a 50 % del patrimonio del
) Oferente.
B. Documentos de Licitacion
1AO La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
10.1 UNIDAD COORDINADORA PROYECTO BANCO MUNDIAL
CARRERA 8 No 12B-82 PISO 9 BOGOTA. D.C. COLOMBIA
TEL 3127011 EXT 7581 — 7584 — 7585 (fax) gsaldara@cendoj.ramajudicial.qov.co
Il'g‘g Se celebrara una audiencia de aclaracién en las oficinas de la Unidad Coordinadora del proyecto Banco
' Mundial Cra 8 No 12B 82 piso 9, el dia MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2011 A LAS 9:00AM.
C. Preparacion de las Ofertas
1AO Los Licitantes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:
13.1 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES

DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Si el proponente es persona juridica deberd presentar el paz y salvo del pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley 0, en caso contrario, por el
representante legal, en los términos del articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

De igual manera las asociaciones que tengan como integrantes a personas juridicas, deberan allegar las
certificaciones anteriormente mencionadas correspondientes a dichos integrantes.

Pagina 32 de 125



mailto:gsaldara@cendoj.ramajudicial.gov.co

S Republica de Colombia

Y \‘ Rama Judicial

:;9 ?i 'JE Consejo Superior de la Judicatura

5';5}”1 Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial Banco Mundial
1AO Los precios unitarios  “no estaran” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la Clausula 47 de
14.4 las CGC.

LOS OFERENTES DEBERAN INCLUIR EN LOS VALORES UNITARIOS DE CADA ITEM,

EL VALOR FINAL DEL MISMO INCLUIDOS LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD E IVA.

SEPARADAMENTE DEBERA INDICAR EL VALOR DEL IVA QUE CORRESPONDE AL 16%

DE LA UTILIDAD DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA.

NO SE PAGARAN REAJUSTES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN HORAS NO HABILES.
1AO La fuente sera la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por el Banco de la Republica de
15.2 Colombia, veintiocho (28) dias antes de la fecha limite para presentar ofertas o de su prérroga, cuando

se estableciere.
1AO Los Oferentes “tendran” que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los
15.4 precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO
1AO El periodo de validez de las Ofertas serd de (90) dias a partir de la fecha del cierre de la Licitacion
16.1 Publica Nacional.
1AO La Oferta deberd incluir una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, debidamente autenticada,
17.1 utilizando el formulario correspondiente incluido en la Seccién X “Formularios

de Garantia”

IAO “No se consideraran” Ofertas alternativas.
18.1
1AO El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
19.1 1 original y dos copias
D. Presentacion de las Ofertas
1IAO
20.1 Los Oferentes podran presentar ofertas electrénicamente: “No”
1AO Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:
20.2 (a) | UNIDAD COORDINADORA PROYECTO BANCO MUNDIAL

CARRERA 8 No 12 B-82 PISO 9 BOGOTA. D.C. COLOMBIA
TEL 3127011 EXT 7581 — 7584 — 7585 FAX.
FAVOR NO RADICAR EN CORRESPONDENCIA.
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IAO
20.2 (b)

Para la identificacion de la oferta los sobres deben indicar:

UNIDAD COORDINADORA PROYECTO BANCO MUNDIAL

CARRERA 8 No 12B 82 PISO 9 BOGOTA. D.C. COLOMBIA

TEL 3127011 EXT 7581 — 7584 — 7585

LICITACION PUBLICA NACIONAL FSJ-28-LPN-0-3-1 de 2011

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA ORAL EN LOS JUZGADOS, SALAS Y TRIBUNALES DE LAS
ESPECIALIDADES LABORAL, CIVIL Y FAMILIA EN LAS CIUDADES BARRANQUILLA,
CALI, MEDELLIN Y DESPACHOS COMISORIOS EN BOGOTA, D.C.

PROPUESTA PRESENTADA POR: NOMBRE DEL OFERENTE

IAO | | 4 nota de advertencia deberd decir “NO ABRIR ANTES DE LAS 2:15 pm del 30 DE NOVIEMBRE
202(9) | pe 2011
Iz'i\cl) La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: LAS 2:00 PM del 30 DE
' NOVIEMBRE DE 2011
E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas
1AO La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
24.1 Las oficinas de la
UNIDAD COORDINADORA PROYECTQ BANCO MUNDIAL
CARRERA 8 No 12B-82 PISO 9 BOGOTA. D.C. COLOMBIA
TEL 3127011 EXT 7581 — 7584 — 7585
Fecha: LAS 2:15 PM del 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
IAO . :
341 El sitio de Internet es: www.contratos.gov.co
IAO
35.1 La Garantia de Fiel Cumplimiento serd una Garantia Bancaria, que corresponde al porcentaje del valor
del contrato, establecido en la clausula 52.1 de la seccién VI Condiciones Especiales del Contrato.
;’g‘cl) El pago de anticipo serd por un monto maximo del diez por ciento (10%) del valor del contrato

suscrito.
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IAO
37.1

Antes de la adjudicacion del contrato el Contratante propondré al adjudicatario un Profesional que
actuara como Mediador, el cual podra ser aceptado o rechazado por el Oferente y/o propondra incluso
con su oferta, un Mediador que podré ser aceptado o rechazado por el Contratante.

La Autoridad que nombrard al Mediador cuando no exista acuerdo es La Sociedad Colombiana de
Arquitectos
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Seccion I11. Paises Elegibles para el BIRF

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1. De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos
de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los paises suministrar
bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un
pais o los bienes fabricados en un pais podrian ser excluidas si:

Parrafo 1.8 (a) (i): por condicion de leyes o regulaciones oficiales, el pais del Prestatario prohibe
relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el Banco esté de acuerdo con que dicha
exclusion no impide la competencia efectiva para la provision de los Bienes y Obras requeridas; o

Parrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el pais Prestatario
prohibe la importacion de bienes de ese pais 0 pagos de cualquier naturaleza a personas o
entidades de ese pais.

2. Para informacion del prestatario y los licitantes, las flrmas bienes y servicios de los siguientes
paises estan excluidos actualmente de participar en esta licitacion:*
(a) con Referencia al parrafo 1.8.(a)(i) de las Normas:

[liste los paises]

(b) con referencia al parrafo 1.8(a)(ii) de las Normas:
[liste los paises]

! Toda consulta relativa a esta lista debe ser dirigida al Director, Grupo de Politicas y Servicios de Adquisiciones,
Red de Servicios Operacionales Basicos, Banco Mundial. Mayor informacién en www.worldbank.org
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Secciéon V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Podra presentar un
candidato que actie como Mediador, junto con los honorarios diarios y los datos personales del
candidato, de conformidad con la Clausula 37 de las IAO.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso de Contratacién: [indique el nimero de identificacion vy
titulo del Proceso de Contratacion]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste],
ofrecemos ejecutar el contrato resultante del proceso de licitacién [indique el nombre y nimero de
identificacion del proceso de licitacion] de conformidad con las CGC incluidas en tales Documentos por
el Precio Inicial del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras].

La base impositiva para el calculo del IVA es: [Insertar el monto en cifras y palabras]

El Contrato deberéa ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Porcentaje pagadero en Tasa de cambio: Insumos para los que se
la moneda [indique el nimero de requieren monedas
unidades de moneda extranjeras
nacional que equivalen
a una unidad de moneda
extranjera]
(a)
(b)
(c)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda
(a)
(b)
(c)
(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta méas baja ni ninguna otra Oferta que
pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, de haber sido
solicitado, con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato,
tenemos nacionalidad de paises elegibles para el Banco de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO
. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos
comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de paises elegibles para el Banco.

No presentamos ningln conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de las IAO vy
declaramos que hemos leido y aceptado todas las condiciones expresadas en la Subclausula 3.3 de las
IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las
leyes 0 normativas oficiales del Pais del Contratante, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las 1AQ.

Confirmamos que no hemos sido, ni conjunta ni individualmente, objeto de terminacion de contratos por
incumplimiento de contratos por parte del Contratista declarado en firme por la autoridad competente
durante los ultimos 3 afios

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta
Oferta y la ejecucién del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propésito de la Comision o
Agente Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
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Banco Mundial
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3. Informacion para la Calificacion 2

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para calificar o
para verificar la precalificacién como se indica en la Clausula 5 de las 1AO. Esta informacién no se
incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si la informacién es para verificar
la precalificacion, el Oferente deberd completar solamente la informacién que debe ser actualizada.

1. Firmaso 1.1  Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente [adjunte
miembros de copia de documento o carta de intencion]
APCAs

Lugar de constitucién o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en
pesos colombianos y afio a que corresponden de conformidad con la
Subclausula 5.3(b) de los DDL]

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique
el nimero de obras e informacion que se especifica en la Subclausula
5.3 (c) de las 1AO] [En el cuadro siguiente, los montos deberan
expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior.
También detalle las obras en construcciébn o con compromiso de
ejecucion, incluyendo las fechas estimadas de terminacién. ]

Nombre del Proyecto y | Nombre del Contratantey | Tipo de obras y afio de Valor del Contrato
Pais Persona a quien contactar terminacion (equivalente en moneda
Datos del contacto: nacional)

(teléfono, fax, email, etc.)

(@)
(b)

El oferente podra adjuntar con su oferta, documentos que soporten la experiencia presentada
(copia de contratos, actas de liquidacion, certificaciones, etc.)

Pagina 40 de 125



/ o
Cape ©

Consajo Superior

de ln Judicatira

Republica de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial Banco Mundial

Equipo

Descripcion, marcay | Condicion, (nuevo, buen Propio, alquilado
antiguedad (afios) estado, mal estado) y | mediante arrendamiento

cantidad de unidades | financiero (nombre de la
disponibles arrendadora), o por

comprar (nombre del
vendedor)

(a)
(b)

14

Los principales equipos de construccién que propone el Contratista son:
[Proporcione toda la informacion solicitada a continuacion, de acuerdo
con la Subclausula 5.3(d) de las 1AO.]

1.5

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[adjunte informacion biogréafica, de acuerdo con la Subclausula 5.3(e)
de las IAO [Véase también la Subclausula 9.1 de las CGC y en las
CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente. ]

Cargo

Nombre Afios de Experiencia Afios de experiencia en
(general) el cargo propuesto

(@)
(b)

1.6

1.7

1.8

1.9

Los informes financieros de los ultimos [indique el namero;
generalmente 5] afios: balances, estados de pérdidas y ganancias,
informes de auditoria, etc., que se adjuntan, de conformidad con la
Subclausula IAO 5.3(f) son: [listelos a continuacion y adjunte las
copias.]

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la
Subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuacién y adjunte copias de
los documentos que corroboren lo anterior.]

Adjuntar autorizacion con nombre, direccién, y nimeros de teléfono,
télex y facsimile para contactar bancos que puedan proporcionar
referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se
adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la
autorizacion]

La informacion sobre litigios judiciales o arbitrales pendientes en que el
Oferente esté involucrado se incluye, de conformidad con la Subclausula
5.3(i) de las IAQO.[Incluya la informacion en la tabla siguiente]

1.10

Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con
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la Subclausula 5.3 (j) son [indique la informacion en la tabla siguiente.
Véase la Clausula 7 de las CGC y 7 de las CEC].
Tabla1.8
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestion
(a)
(b)
Tabla 1.9
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Subcontratista Experiencia en obras
(nombre y direccion) similares
(a)
(b)

1.11 Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), vy

descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion. [Adjunte.]

2. Asociacién en
Participacion,
Consorcio o
Asociacion
(APCA)

2.1

2.2

2.3

24

La informacion solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser
proporcionada por cada socio de la APCA .

La informacién solicitada en el parrafo 1.11 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [proporcione la informacién].

Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta
para firmar la Oferta en nombre de la APCA

Debera entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la
APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) o la Carta de
Intencién en donde conste que:

(@ todos los integrantes serdn responsables mancomunada vy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las
condiciones del mismo;

(b)  se designara como representante a uno de los integrantes, el que
tendra facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones
para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA,;

y

(c)  laejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacién de los
pagos, se manejaré exclusivamente con el integrante designado como
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representante.
3. Requisitos 3.1  Los Oferentes deberan entregar toda informacion adicional requerida en
adicionales la Subcléusula 13.1(f) de los 1AO.
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4. Carta de Aceptacion de Oferta

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion de Oferta sera la base para la constitucién del Contrato de conformidad con las
Clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estdndar de la Carta de Aceptacion de Oferta debe ser
completado y enviado al Oferente seleccionado, s6lo después de que la evaluacion de la Oferta haya sido
completada, supeditada a cualquiera revision del Banco que se requiera en virtud del Contrato de
Préstamo.]

[indique la fecha]

NUmero de Identificacion y Titulo del Proceso de Contratacion [indique el nimero de identificacion y el
titulo del Proceso de Contratacion]

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que, por este medio, nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha
[indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre del Proceso de Contratacion y el niumero de
identificacion, tal como se emitié en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente’ a [indique el
monto en cifras y en palabra en pesos colombianos], con las correcciones y modificaciones® efectuadas
de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

@ Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como
Mediador.?

(b) No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente]
como Mediador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de Aceptacion a [indique el
nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el
nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Mediador de conformidad con la Subclausula
37.1de las IAO.*

Por este medio les solicitamos que (a) procedan con la construccion de las Obras mencionadas, de
conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato
adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Subclausula 35.1 de las I1AO,
es decir, dentro de los veintitn (21) dias siguientes después de haber recibido el Contrato firmado por el

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esta expresado en una sola moneda.

2 Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (pagina
siguiente).

3 Se utilizara tinicamente cuando el Oferente esté de acuerdo con el Mediador propuesto por el Contratante en las IAO o cuando
el Contratante esté de acuerdo con el Mediador contrapropuesto por el Oferente en su Oferta.

4 Se utilizara tinicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el Mediador propuesto por

el Contratante en las IAO, y el Contratante no esté de acuerdo con el Mediador contrapropuesto por el Oferente en su Oferta.
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Contratante, el cual le llegara a més tardar, 28 dias después de haber recibido esta Carta de Aceptacién de
Oferta, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Contrato
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5. Contrato

Numero del Contrato:
Licitacion Numero:
Nombre del Contratista:
Objeto del Contrato:
Valor:

Plazo:

[Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan
a correcciones de errores (de conformidad con la Clausula 28 de las IAQ), ajuste de precios durante el
periodo de evaluacion (de conformidad con la Subcldusula 16.3 de las 1AO), o cualquier otro cambio
aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con NIT 800.093.816-3 y sede social en la ciudad de
Bogota, D.C. calle 72 No 7-96

(en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y direccion del
Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de identificacion
del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion
y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les haya asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad y en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.
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3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la

gjecucién y terminacién de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la
forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(@ El Mediador es el profesional nombrado en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la Subcldusula 26.1 de estas
CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia,
de conformidad con lo dispuesto en las Subclausulas 24 y 25 de
estas CGC.

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44 de
estas CGC.

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Interventor de acuerdo con la
Subcléusula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f)  El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(@) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h)  El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion de Oferta y subsecuentemente, seglin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario.
() Mes o Meses significa meses calendario.

(k)  Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
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()

(m)

(n)

(0)

(p)

(@)

()

(s)

(t)

(u)

v)

Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Interventor una vez que el Contratista
ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a partir
de la fecha de terminacion.

Los planos incluyen los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Interventor para la ejecucion del
Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
hayan sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio Total del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion de la Oferta por el
Contratante gue incluye impuestos.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
gue se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podrd ser modificada
Unicamente por el Interventor mediante una prérroga del plazo o
una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Interventor es la persona cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Interventor), responsable de supervisar la
gjecucion de las Obras y de administrar el Contrato.
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(w)

(x)

v)

(2)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los Documentos de Licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha
0 aprobada por el Interventor.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato,
y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el Interventor
gue modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

La Carta de Aceptacién de la Oferta es la comunicacién
formal firmada por el Contratante, de la Carta de Aceptacion
de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten
sobre acuerdos celebrados y firmados por las partes. De no
existir una Carta de Aceptacion de la Oferta en los términos
sefalados la expresion “Carta de Aceptacion de la Oferta”
significard el Contrato, y la fecha de emision o recibo de
significar la fecha de suscripcion del Contrato.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también
el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
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2.2

2.3

3.1

especificamente. El Interventor proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Carta de Aceptacion de la Oferta,

(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
U] Especificaciones,

(9) Planos,

(h)  Listade Cantidades,'y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato seré el espafiol y la ley que lo regira sera la
legislacion civil y comercial colombiana.

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Interventor, en representacion

4.2

5.1

del Contratante decidira sobre cuestiones contractuales técnicas que
se presenten entre Contratante y Contratista,

En caso de que una decisién adoptada por el Interventor no sea
aceptada por el Contratista, la decision serd tomada en primera
instancia por el Contratante. Si esta decisién no fuere aceptada por el
Contratista la disputa sera resuelta por el Mediador de conformidad
con el procedimiento establecido en la Clausula 25 de las CGC.

El Interventor, después de notificar al Contratista, podra delegar

L En los contratos a precio global, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de
actividades". En contratos que contemplen esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato se paguen a precio
global y otra parte a precios unitarios reemplazarla por “Lista de cantidades y Calendario de actividades”.
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6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

temporalmente en otras personas, con excepcion del Mediador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podréa
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
Vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Interventor, pero no podra ceder el Contrato sin la autorizacion por
escrito del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones
del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EIl Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Interventor. El Interventor aprobard cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales
o superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Interventor solicita al Contratista la remocién de un integrante de
personal del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el
Contratista se asegurara que dicha persona se retire del Sitio de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

9.3 EI Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato seré el

10.1

Unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia laboral y
de seguridad social en Colombia y el Contratista indemnizara al
Contratante por cualquier dafio o perjuicio que resulte del
incumplimiento de estas obligaciones.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
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111

11.2

12.1

13.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante 0 cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacién
radioactiva que afecte directamente a Colombia.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafos a -- las Obras, Planta y Materiales;
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(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, incluyendo
ala de terceros y

(d) lesiones personales o muerte incluyendo a terceros

El Contratista debera entregar al Interventor, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para indemnizar la pérdida o los
dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Interventor.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basé en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion disponible.

El Interventor responderd a las consultas formuladas por el Contratista
sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Interventor hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Interventor las Especificaciones y
los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien
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18.2
18.3

18.4

18.5

19.1

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y
los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Interventor no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista deber& obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Interventor antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Estado Colombiano de acuerdo con la Ley nacional
aplicable. EIl Contratista debera notificar al Interventor y al contratante
acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que el Interventor
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesién de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Interventor, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar
donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con
el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Interventor que
se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacion
de ofertas y la ejecucién del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para
estos efectos, el Contratista debera conservar todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco.
Igualmente, entregard al Banco todo documento necesario para la
investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y
ordenara a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco responder
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241

251

25.2

25.3

26.1

a las consultas provenientes de personal del Banco. EI Contratista
debe tener en cuenta la Clausula 60 de las CGC [Fraude y
Corrupcion] la cual establece, entre otras cosas, que toda accion con
la intencion de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos
del Banco de realizar inspecciones y auditorias establecido en la
Clausula 23 de las CGC constituye una préctica obstructiva sujeto de
sanciones por el Banco.

Si el Contratista considera que el Interventor ha tomado una
decision que estd fuera de las facultades que le confiere el
Contrato, 0 que no es acertada, la decision se sometera a la
consideracion del Mediador dentro de los catorce (14) dias
siguientes a la notificacion de la decision del Interventor.

El Mediador debera comunicar su decision por escrito dentro de
los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion de la
notificacion de una controversia.

El Mediador serd compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decision, por hora segun los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC y el costo sera sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Mediador a arbitraje dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la decision por escrito del
Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a
arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) dias mencionado, la
decisién del Mediador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institucién denominada en las CEC y
en el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no
esta cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comdn acuerdo un nuevo Mediador. Si al cabo de
treinta (30) dias el Contratante y el Contratista no han llegado a
un acuerdo, a peticion de cualquiera de las partes, el Mediador
sera designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las
CEC dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion de
la peticion.
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27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de la Carta de Aceptacion de la Oferta, el Contratista presentara al
Interventor, para su aprobacion, un Programa en el que consten
las metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Interventor para su aprobacion,
un Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Interventor podra
retener el monto especificado en las CEC del préximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa por el Interventor no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EI Contratista
podrd modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Interventor en cualquier momento. EIl Programa modificado
debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El contratante previo concepto favorable del interventor debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar
el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere
gastos adicionales.

El Interventor determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacion y por cuénto tiempo, dentro de los veintian (21)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Interventor una decision sobre los efectos de una Variacion o de
un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
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321

acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Interventor debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por
el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

El Interventor podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Interventor como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones serd la revisién de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.

El Interventor debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Interventor debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Interventor lo antes posible
sobre futuros eventos probables o circunstancias especificas
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el
Precio del Contrato o demorar la ejecuciéon de las Obras. El
Interventor podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la
Fecha de Terminacién. EI Contratista deberd proporcionar
dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
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posible, siempre y cuando este plazo no exceda de treinta (30)
dias a partir del momento en que se estimen los eventos.

32.2 El Contratista colaborara con el Interventor en la preparacion y

consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento
0 circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Interventor.

C. Control de Calidad

33. Identificacion de  33.1 El Interventor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de

Defectos

34. Pruebas 341

35. Correccion de 35.1

Defectos
35.2
36. Defectos no 36.1
corregidos
37. Lista de 37.1

Cantidades?

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Interventor podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Interventor
considere que pudiera tener algin defecto.

Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Interventor notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Interventor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Interventor, este Ultimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar
dicho monto.

D. Control de Costos
La Lista de Cantidades deberd contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los

% En el caso de contratos a precio global, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar las

Clausulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:
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trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

38. Modificacionesen 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en més
las Cantidades® de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro
en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Interventor solicitard la modificacion de los
precios para reflejar el cambio en el contrato.

38.2 El interventor no ajustara los rubros debido a diferencias en las
cantidades si con ellos se excede del precio inicial del contrato
en mas del 15% a menos que cuente con aprobacion previa del
contratante

38.3 Si el Interventor lo solicita, el Contratista debera proporcionarle
un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas®

“37.1El Contratista debera presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 dias siguientes a su solicitud por
parte del Interventor. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista debera indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras
cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”

En contratos que contemplen esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato se paguen a precio global y otra parte

a precios unitarios, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por “Lista de cantidades y Calendario de actividades”, y agregar las

Clausulas 37.3 y 37 .4 siguientes:

“37.3El Contratista debera presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 dias siguientes a su solicitud por
parte del Interventor. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.

374 En el Calendario de actividades el Contratista debera indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras
cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”

3 En el caso de contratos a precio global, suprimir "cantidades" y sustituir por "actividades", y reemplazar toda la Clausula 38 con la

siguiente Clausula 38.1:

“38.1 El Calendario de actividades serd modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método
de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufriran
modificacién alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”

En contratos que contemplen esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato se paguen a precio global y otra parte

a precios unitarios, suprimir "cantidades" y sustituir por “cantidades y actividades”, y agregar las Clausulas 38.4 siguiente:

“38.4 El Calendario de actividades sera modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método
de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufriran
modificacién alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”
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40. Pagos de las 40.1
Variaciones

40.2

40.3

40.4

40.5

41. Proyecciones de  41.1
Flujo de Efectivos

actualizados que presente el Contratista.

Cuando el Interventor la solicite, el Contratista debera presentarle
una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El Contratista
debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la
solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Interventor asi lo
hubiera determinado. EI Interventor deberé analizar la cotizacion
con el Contratante, antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Interventor, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no
produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usaré el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacién no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.’

Si el Interventor no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, podra ordenar la Variacion y solicitar al Contratante
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Interventor decide que la urgencia de la Variacion no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa’ el Contratista debera
proporcionar al Interventor una proyeccién actualizada del flujo de
efectivos. Dicha proyeccion podré incluir diferentes monedas

4 En el caso de contratos a precio global y contratos que contemplen esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato
se paguen a precio global y otra parte a precios unitarios, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.

5 Suprimir esta Clausula en los contratos a precio global.

¢ En los contratos a precio global y contratos que contemplen esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato se
paguen a precio global y otra parte a precios unitarios agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.
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42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

segun se estipulen en el Contrato.

El Contratista presentara al Interventor cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Interventor de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Interventor verificara las cuentas mensuales del Contratista y
certificard, a través de Actas de Obra, la suma que debera
pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Interventor.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.’

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Interventor podra excluir cualquier rubro incluido en un Acta de
Obra anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Interventor en cada Acta de Obra dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de certificacion de cada
una de ellas. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagarle al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El interés se calculard a partir de la fecha en que el
pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las

7 En los contratos a precio global, reemplazar este parrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de

actividades".

En contratos que contemplen esquemas combinados en que parte de las obligaciones del contrato se paguen a precio global y otra parte a
precios unitarios reemplazar este parrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades y el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades".
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43.2

43.3

43.4

44.1

cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un acta posterior o
como resultado de un veredicto por el Mediador o un Arbitro, se
le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculard a partir de la
fecha en que se deberia haber certificado dicho incremento si no
hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las monedas en que estd expresado el Precio del
Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indicd precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@ El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Interventor ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Interventor ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que 1os mismos
no presentaban Defectos.

() El Interventor sin justificacion  desaprueba una
subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion disponible publicamente
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44.2

443

44.4

y la inspeccién visual del Sitio de las Obras.

() EIl Interventor imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(n) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)  Elanticipo se paga atrasado.

()  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k)  El Interventor demora sin justificacion alguna la emision del
Acta de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Interventor
decidird si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto
del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Interventor la evaluara y solicitara al
Contratante que ajuste el Precio del Contrato como corresponda.
Si el Interventor no considerase la estimacion del Contratista
razonable, el Interventor preparard su propia estimacion y
solicitard al Contratante que ajuste el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Interventor supondrd que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendrd& derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Interventor.

45. Ajustes de precios 45.1 El Precio del Contrato se ajustarad si los impuestos, derechos y
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46.1

47.1

otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la
fecha que sea catorce (14) dias anterior a la de presentacién de las
Ofertas para el Contrato y la fecha del acta de entrega definitiva de
obra. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o
sean resultado de la aplicacion de la Clausula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a pesos
colombianos, las tasas de cambio que se utilizaran para calcular
las sumas pagaderas seran las estipuladas en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada acta de obra, antes de
las deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en cada moneda.

P. = A¢ + B. (Imc/loc)

en la cual:

Pc

AcC

mc

47.2

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

y Bc son coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

es el indice vigente al final del mes que se factura, e Iy €s el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho (28)
dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a
la moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un
ajuste en el acta de obra siguiente. Se considerara que el valor
del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a

® LLa suma de los dos coeficientes, A, y B, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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48.1

48.2

48.3

49.1

49.2

50.1

fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcién estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Interventor
haya emitido el Acta de Terminacion de las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Interventor haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencidon con una garantia bancaria “a la vista”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectaré las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Interventor debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre
el monto pagado en exceso, calculados para el periodo entre la
fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas
en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Interventor debera certificar que se han terminado
las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC ain
cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.
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51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

53.2

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia sera reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengard
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Interventor.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco aceptable para el Contratante y expresada en pesos
colombianos. La vigencia de la Garantia de Cumplimiento
excedera en veintiocho (28) dias la fecha de emision del Acta de
Terminacion de las Obras en el caso de una garantia bancaria;

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de
trabajo solo cuando el Interventor hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales
que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Interventor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Interventor debera verificar y firmar dentro de los dos
dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
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53.3

54.1

55.1

56.1

o57.1

58.1

58.2

formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcléusula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedird al Interventor que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Interventor lo emitira cuando decida
que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Interventor emita el Acta de Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Interventor un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos. El Interventor emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y
seis (56) dias siguientes de haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Interventor. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Interventor debera emitir dentro de cincuenta y seis
(56) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones
0 adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Interventor, éste decidird el monto que
debera pagarse al Contratista, y solicitara el pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion 'y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
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y/o los manuales de operacidon y mantenimiento a méas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Interventor, éste retendrd la suma estipulada en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista, sin perjuicio de las
obligaciones a cargo del Contratista.

59.1 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y
tampoco ha sido autorizada por el Interventor;

el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las
Obras, y no retira la orden dentro de los veintiocho (28)
dias siguientes;

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
liquidacién por causas distintas de una reorganizacion o
fusion de sociedades;

el Contratante no efectua al Contratista un pago de un Acta
de Obra certificada por el Interventor, dentro de los ochenta y
cuatro (84) dias siguientes a la fecha de emision de la misma
por parte del Interventor;

el Interventor le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Interventor en la notificacion;

el Contratista no mantiene 0 no constituye una garantia que
sea exigida en el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en
las CEC.

si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
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59.4

59.5

60. Fraudey 60.2
corrupcion
en el caso del
BIRF

ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas sobre
Fraude y Corrupcion del Banco, que se indican en la Clausula
60 de estas CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Interventor de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Interventor debera decidir si el incumplimiento es ono
fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
por conveniencia en cualquier momento cuando concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que le
impidan la continuacién de los trabajos por que pueda
ocasionarse grave dafio o perjuicio al Estado, o por que no es
posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

Es politica del Banco exigir que todos los prestatarios (incluidos
los beneficiarios de préstamos concedidos por la institucion), al
igual que a todos los Oferentes, Proveedores, Contratistas y sus
Subcontratistas que participan en contratos financiados por el
Banco observen los més altos niveles éticos durante el proceso de
adquisicién y la ejecucion de dichos contratos®. A efectos del
cumplimiento de esta politica, el Banco:

(@) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes
expresiones:

(i) “practica corrupta™® significa el ofrecimiento,

suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuacion de otra

% Eneste contexto, cualquier medida adoptada por un oferente, proveedor, contratista o subcontratista para influir en el proceso de adquisicién o
la ejecucion de un contrato con el propdésito de obtener una ventaja indebida constituye un acto impropio.
Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario publico que actta con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion
del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o

revisan decisiones relativas a los contratos.
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persona.

(ii) “practica fraudulenta'® significa cualquiera

actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta
0 intenta desorientar a otra persona con el fin de
obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacion;

iii) “practica de colusion”*? significa un arreglo de
p

dos 0 mas personas disefiado para lograr un proposito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(iv) “practica coercitiva™® significa el dafio o

amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona,
para influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v) “practica de obstruccion” significa

(@a) la destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos

™ Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso
de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o
la ejecucion de un contrato.

12 .. e . . -
Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios pablicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos

Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato a. Una
firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento
de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluiran: (i) suspension
temporal o suspension temporal temprana en relacion con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién conjunta de acuerdo a
lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones
corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracion de adquisiciones. b Un subcontratista,
consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtn el documento de licitacién utilizado)
nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacién por cuanto aporta la experiencia clave
y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para una licitacion en particular; o (ii)
nominado por el prestatario.
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a los investigadores para impedir materialmente una
investigacion por parte del Banco, de alegaciones de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacién o
Ileve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente
el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y
auditar de conformidad con el parrafo 1.14 (e),
mencionada mas abajo.
b) rechazara toda propuesta de adjudicacién si determina que el licitante
seleccionado para dicha adjudicacion ha participado, directa o a través de
un agente, en préacticas corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o
de obstruccion para competir por el contrato de que se trate;

c) anularé la porcién del préstamo asignada a un contrato si en cualquier
momento determina que los representantes del Prestatario o de un
beneficiario del préstamo han participado en précticas corruptas,
fraudulentas, de colusién, coercitivas o de obstruccién durante el proceso
de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario
haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere
satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas practicas cuando
éstas ocurran;

d) Sancionarda a una firma o persona, en cualquier momento, de
conformidad con el régimen de sanciones del Banco incluyendo declarar
dicha forma indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le
adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le denomine
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios
de una firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un
contrato financiado por el Banco.

e) tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un
préstamo del Banco, se incluya una disposicion que exija que los
proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y
archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a una
verificacion por auditores designados por el Banco

60.1El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos
financiados con un préstamo o donacion del Banco, se incluya una
disposicién que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco
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revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendrd el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados
con un préstamo del Banco una disposicion que requiera que los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un
periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado
en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Banco los empleados o
agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco para responder las consultas provenientes
de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor
0 consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria
de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista,
subcontratista, consultor o0 concesionario  incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

60.2EI Contratista debera declarar y garantizar:

@ que han leido y entendido la prohibicion sobre actos de
fraude y corrupcién dispuesta por el Banco y se obligan a
observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccién de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(©) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial ~ durante  los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles para que
se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados con
fraude o corrupcidn;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales ha sido director, funcionario o accionista

Pagina 73 de 125



Consajo Superior
de ln Judicatira

61. Pagos Posteriores
a la Terminacién
del Contrato

62. Derechos de
propiedad

63. Liberacion de
Cumplimiento

Republica de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial Banco Mundial

principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya
sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcion;

()] que han declarado todas las comisiones, honorarios de

representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el
Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera

61.1

61.2

62.1

63.1

de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de cualquiera o de un conjunto de
medidas que se describen en esta Clausula Clausula 60.1

(b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Interventor deberd emitir un Acta en la que conste el
valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por
el Contratista, menos los anticipos recibidos por €l hasta la fecha de
emision de dicha Acta, y menos el porcentaje estipulado en las
CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No corresponderd pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda
al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Interventor debera emitir un Acta por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro
de los equipos y los costos en que el Contratista hubiera incurrido
para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicha Acta.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guerra, 0 por
un evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista (caso fortuito o de fuerza mayor), el Interventor debera
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64.1

certificar la imposibilidad del cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado. En este caso,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de
la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al
Contratista:

(@ El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensién en un plazo no mayor a siete (7) dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte del
Contratante de la notificacion de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de veintiocho (28) dias para
efectuar los pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el
Contratista podra emitir inmediatamente una notificacion
para terminar el Contrato en el plazo de catorce (14) dias.
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Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los Documentos de Licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales
CGC 1.1 (p) El Contratante es
LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es: diez (10) meses
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio de la Obra.
CGC 1.1 (v) El Interventor es [indique el nombre y la direccion del Interventor]
CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras estd ubicado en los edificios de propiedad de la rama
judicial ubicados en las ciudades Barranquilla, Cali y Medellin y despachos
comisorios en la ciudad de Bogoté. D.C.
CGC 1.1 (aa) | LaFechade Inicioes
CGC 1.1(ee) |Las Obras consisten en REALIZAR LAS ADECUACIONES DE
ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL
EN LOS JUZGADOS, SALAS Y TRIBUNALES DE LAS
ESPECIALIDADES LABORAL, CIVIL Y FAMILIA EN LAS
CIUDADES BARRANQUILLA, CALI, Y MEDELLIN Y DESPACHOS
COMISORIOS EN BOGOTA.D.C
CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No aplica
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
e Carta de aceptacion
e Oferta del contratista
e Datos del contrato
e Condiciones del contrato
e Formulario de cantidades de obra
e Especificaciones técnicas
e Programa de trabajo
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e Instrucciones escritas del Interventor
CGCoa.l Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave]
= 1 DIRECTOR GENERAL DE OBRA
= 4 RESIDENTES DE OBRA
CGC 131 Los seguros se mantendran vigentes por el tiempo establecido en esta clausula y
se modificaran de acuerdo con las modificaciones que acuerden las partes. y solo
podran cancelarse con previo aviso a la Contratante.
Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
La garantia Unica deberd cubrir los
siguientes riesgos:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por
el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con vigencia igual al
término de duracion del mismo y seis (6) meses mas.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al
quince por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual
al término de duracion del mismo y seis (6) meses mas.

DE CALIDAD y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENESY EQUIPOS SUMINISTRADOQOS; vigente por cinco

(5) afos, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo
final del contrato y por el diez (10%) por ciento del valor del contrato.
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Equivalente al veinte (20%)
del valor del contrato, por el término de duracién del mismo y tres
(3) aflos mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al veinte
(20%) del valor del contrato, con vigencia de y cinco (5) afios contados
a partir de la suscripcion del acta de recibo final y a satisfaccion.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Por un monto
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con
vigencia igual al término de duracion del mismo.
CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
El disefio para la realizacion de la obras fue realizado por la firma KC.V
constructores S.A.S.
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CGC?211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera una vez firmado el
contrato y el Acta de Inicio de obra-

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador seran establecidos
para la firma del contrato.

CGC 25.3

[En los contratos celebrados con un proveedor extranjero, el arbitraje comercial
internacional puede tener ventajas préacticas sobre los otros métodos de solucion de
controversias. El Banco no debe ser designado como Mediador, ni se le debe solicitar
que designe a un Mediador. Entre los reglamentos que rigen los procedimientos
de arbitraje, el Comprador podra considerar el Reglamento de Arbitraje de
1976 de la Comisiéon de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), el
Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (CCI) (ICC,
por sus siglas en inglés), el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de
Londres, o el Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Estocolmo.]

[Cuando se trate de contratistas nacionales, las instituciones generalmente son
del pais del Contratante. En el caso de obras mayores cuando es mayor la
posibilidad de adjudicar el contrato a contratistas extranjeros, se recomienda
que se siga el procedimiento de arbitraje de una institucion internacional]

Los procedimientos de arbitraje seran: [nombre de la Institucion]:

[Para contratos celebrados con contratistas nacionales se recomienda que se
seleccione una de las instituciones enumeradas a continuacion; seleccione la
redaccion que corresponda]

“Centros de arbitraje de las Camaras de Comercio

Subclausula 25.3 — Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o
en relacion con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion del
mismo, deberdn ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la Camara de Comercio de [indicar la
sede] ”

0

Cualquier otro caso que se considere aplicable para el contratista nacional.

[Para contratos celebrados con contratistas extranjeros se recomienda que se
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seleccione una de las instituciones enumeradas a continuacion; seleccione la
redaccion que corresponda]

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional
(CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Subclausula 25.3 — Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o
en relacion con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion del
mismo, deberdn ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.”

0]

“Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (CCI):
(ICC, por sus siglas en inglés)

Subclausula 25.3 — Cualquiera controversia generada en relacion con este
contrato debera ser resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, por uno o
mas arbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.”

0]

“Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de
Estocolmo:

Subclausula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o
en relacién con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacién del
mismo, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio de Estocolmo.”

0
“Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres:

Subclausula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relacion con este
Contrato, inclusive cualquier duda sobre su existencia, validez o rescision
debera ser remitida y finalmente resuelta mediante arbitraje de conformidad con
el Reglamento de la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento por la
referencia en esta clausula, se considera aqui incorporado. ”
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El lugar de arbitraje seré: [indique la ciudad y el pais]

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Mediador es: La SOCIEDAD COLOMBIANA

DE ARQUITECTOS
B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Interventor
dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion de la
oferta.

CGC 27.3 El plazo entre cada actualizacion del Programa sera de treinta (30) dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado serd de 1 x 1000 por cada dia calendario de atraso del valor del
contrato que falte por ejecutar, sin sobrepasar el 10% del contrato.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias.
D. Control de Costos

CGC47.1 El Contrato  “no esta” sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 47 de las CGC.

CGC 48.1 La proporcion que se retendra de los de pagos es: el cinco por ciento (5%)
aplicado a cada pago.

CGC49.1
El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0,05 % del precio final del con trato, por dia. EI monto maximo de
la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10%
del precio final del contrato.

CGC50.1 La bonificacion para la totalidad de las Obras es: NO APLICA

E. Finalizacion del Contrato
CGC 58.1 \ Los Manuales de operacion y mantenimiento y los planos finales deberan
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presentarse a mas tardar treinta (30) dias después del recibo a satisfaccion de la
obra.

CGC 58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es de $20.000.000

CGC 59.2 ()

El nimero maximo de dias es quince (15)

CGC6hl.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es 20%
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1.

Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
INFORMACION TECNICA GENERAL DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, suscribié el 16 de febrero de 2010 el Acuerdo
de Préstamo No. 7824-CO con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF)
para ejecutar el Proyecto de Fortalecimiento a los Servicios de Justicia — fase |

El objetivo de la primera fase del Proyecto es fortalecer la capacidad de la Judicatura y del
Ministerio del Interior y de Justicia (MI1J) para prestar un servicio de resolucion de conflictos
oportuno, eficiente, efectivo y con calidad a las controversias de los ciudadanos

El proyecto serd la primera parte de un programa que lo integran los siguientes
componentes:

Componente 1 — Fortalecimiento de la gestion de casos judiciales

Fortalecimiento de la capacidad gerencial de la Rama Judicial con el propésito de mejorar el
rendimiento de los despachos civiles, de familia y laborales en Barranquilla, Bogota,
Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellin

Componente 2 — Desarrollo de recursos humanos de la Rama Judicial

Desarrollo de los recursos humanos de la Rama Judicial sobre la base de evaluaciones de
desempefio y capacitacion periddica

Componente 3 — Facilitar el acceso a los servicios de justicia

Facilitar el acceso de grupos vulnerable a servicios de justicia, mediante la generacion y
difusién de informacion confiable, la ampliacion de la cobertura geografica, y el
fortalecimiento de los servicios de conciliacion.

Componente 4 — Coordinacion del proyecto

Fortalecer las capacidades de la Rama Judicial para llevar a cabo la implementacion y
coordinacioén del Proyecto

El Proyecto de fortalecimiento de los servicios de justicia constituird la primera fase de un
Programa de Fortalecimiento de Servicios de Justicia de cinco afios dirigido a acercar
servicios de justicia eficientes a la ciudadania. EI Proyecto propuesto fortalecera la capacidad
de la Rama Judicial y el MIJ para proporcionar soluciones oportunas, eficientes, eficaces y de
calidad a las controversias de los ciudadanos. El Proyecto, ademas, permitira que los
despachos civiles, de familia y laborales estén mejor preparados para atender el incremento
en la demanda por servicios de justicia generando, de esta manera, un sistema mas favorable
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para la resolucion de conflictos entre actores econdémicos que enfrenten condiciones
financieras dificiles.

JUSTIFICACION

En las dltimas dos décadas la demanda de justicia ha cambiado en relacion con su naturaleza,
volumen de ocurrencia y complejidad; entre tanto, los sistemas juridicos han venido
evolucionando, haciendo transito de un sistema escrito hacia un sistema oral en la
administracion de Justicia, frente a lo cual la Administracion de la Rama Judicial ha tenido
que intervenir ajustando parcialmente el aparato de Justicia. Se destaca en este ajuste, la
separacion de los roles administrativos y los roles jurisdiccionales en los despachos
judiciales, estableciendo en algunas especialidades y ciudades varios modelos de i) centros
de servicios administrativos que prestan apoyo a la gestion del despacho judicial y, ii) centros
de servicios judiciales bajo esquemas orientados a la oralidad en forma piloto.

El Plan Nacional de Desarrollo en su capitulo de Justicia encuentra inminente el desarrollo de
la oralidad para contribuir en la descongestion de la justicia y en la reduccion de tiempos
procesales para la resolucion de los conflictos de los ciudadanos. Asi mismo, el Plan
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2011 — 2014, plantea como una de sus estrategias
prioritarias impulsar la oralidad para modernizar la administracion de justicia.

De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con herramientas adicionales a las
ya otorgadas en la Ley 1285 de 2009, mediante la cual se reforma la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administracién de Justicia, para poder lograr avances en el desarrollo de la
oralidad en las diferentes especialidades y jurisdicciones a fin de ofrecer al ciudadano un
oportuno servicio de justicia, de manera particular, las establecidas en la Ley 1395 de 2.010
que define competencias de la oralidad en las areas civil y de familia y deja en cabeza del
Consejo Superior la definicion de la gradualidad para su implementacion.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura tiene el reto de implementar
en forma gradual la oralidad en todas las especialidades y jurisdicciones, a partir del
establecimiento de nuevos Modelos de Gestion bajo preceptos de modelos de organizacion,
planeacion, direccion, evaluacion, control y mejoramiento de sus actividades, que aborden
los factores de la gestion judicial que dificultan que los despachos judiciales adelanten una
adecuada gestion, y que, por lo tanto impiden la prestacion de un servicio de justicia
eficiente que dé el tramite adecuado a los conflictos que son llevados para su conocimiento

Con la entrada en vigencia de los juicios orales se hace necesaria la puesta en marcha de un

plan de accién que permita adecuar de manera agil y efectiva la infraestructura
existente.
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Para adaptar la infraestructura actual a las nuevas necesidades, se requiere un proceso
gradual que permita la construccion, adecuacion y dotacion de Salas de Audiencias,
Despachos y areas complementarias en los diferentes Palacios de Justicia del pais y
juzgados en municipios, siempre y cuando exista la disponibilidad de areas para
la ejecucion de las obras, considerando que la implementacion de este sistema,
implica la creaciobn de nuevos despachos judiciales y en algunos casos de nuevas
plazas para magistrados.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

4.

El alcance del proyecto para la adecuacion de la Infraestructura fisica dentro del proceso de
implementacion del Sistema Oral comprende la adecuacion fisica, acabados y
suministro de mobiliario para los Juzgados Tribunales de las especialidades Laboral, Civil y
Familia.

En los planos anexos y las especificaciones técnicas, se encuentran los disefios para la
realizacion de las obras civiles y el mobiliario a utilizar.

El desarrollo de las obras se enfocaran principalmente a la adecuacion de areas existentes
y/o nuevas anexas o cercanas a las sedes de los respectivos Juzgados y suministrar el
mobiliario correspondiente.

Los planos y las cantidades de obra fueron realizados por la firma KCV
CONSTRUCTORES S.A.S., quienes tienen a su cargo la presentacion y aprobacién del
proyecto ante las Curadurias Urbanas correspondientes. Es funcion del Contratista
seleccionado para la realizacion de la Obra Civil, pagar con cargo al Contrato de Obra, la
suma correspondiente a la Licencia de Construccion, impuesto de Delineacion y
liquidacién de expensas, en fin todos los documentos necesarios para la expedicién de las
Licencias de Construccion..

DESCRIPCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS

Para satisfacer en un todo las necesidades de infraestructura fisica que requiere la
implementacion oral, se adecuaran las areas existentes y/o nuevas anexas o cercanas a las
sedes de los respectivos Juzgados y se suministrard el mobiliario para el correcto
funcionamiento de las Salas de Audiencias y Despachos. Las Direcciones Seccionales
son las encargadas de entregar los espacios necesarios para acometer las obras, las cuales
s6lo se podran iniciar en la medida en que se cuente con disponibilidad de areas de trabajo
para su ejecucion.
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Las especificaciones técnicas de construccion se presentan en documento anexo

ANEXO No 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Seccién VIII. Planos

Los planos arquitectonicos se presentan en documento anexo denominado:

ANEXONo2  PLANOS ARQUITECTONICOS (PDF)

Pagina 86 de 125



Republica de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial Banco Mundial

de ln Judicatira

Secciodn IX. Lista de Cantidades

En la propuesta, se debe incluir columnas con los valores unitarios y los correspondientes totales
por item y por capitulo incluidos AlU e IVA para cada uno.

PALACIO DE JUSTICIA EDIFICIO LARA BONILLA Area Intervenida: 4000.78 M2

CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO
DESCRIPCION OBRA

ITEM BARRANQUILLA UN | PISO4 | PISO5 | PISO7 | PISO8 | PISO9 | PISO10 | PISO11 | TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

11 | DESMONTES Y DEMOLICIONES

Demolicibn de muro sencillo en

L1 | hamposteria M2 | 19300| 123.00| 260.21| 260.21| 260.21| 260.21| 260.21| 1547.24
112 Demolicibn de muro sencillo en ML

" mamposteria 0.00 0.00 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 41.16
1,14 | pemolicién de Muros en dry wall M2 | 0.00| 2343| o0.00| 1834| 1834 0.00 0.00 60.11
1,15 | pemolicién Poyo en Concreto ML | o000| o000| 756| 756| 756 7.56 7.56 37.80
116 Demolicién Columnetas en | L

+° | Concreto 0.00| 000| 2174| 21.74| 21.74 21.74 21.74|  108.68
1,17 | pemolicién de Vigas de amarre ML | 000| 000| 2712| 2712| 2712 27.12 27.12| 135.61

Demoliciones de Mesones vy
1,1,9 | Alfajias en Concreto (atencién al | ML

publico) 3.78 3.80 34.04 34.04 34.04 34.04 34.04 177.79
1,1,10 | pemolicién de Guardaescoba ML | 265| 265| 26.42| 2642| 26.42 26.42 26.42| 137.38
1111 Demoliciébn de enchapes Muros M2
" bafios 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 605.79
1112 Demolicibn de enchapes Piso M2
T bafios 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 174.56
1,1,14 | Demolicion de enchape en plagueta | \2
prefabricada en concreto 0.00 0.00 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 106.16
1115 Desmonte de enchape en marmol ML
" de mesones 0.00 0.00 37.80 37.80 37.80 37.80 37.80 189.00
1116 Desmonte de marmol de Mesones M2
" de atencion al Publico 66.70 0.00 0.00 0.00 74.34 0.00 0.00 141.04
1117 Desmonte de Puerta en Madera UN
o Sencilla incluye Marco 18.90 16.80 14.70 16.80 16.80 14.70 14.70 113.40
1118 Desmonte de Puerta Sencilla de UN
" bafios 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 36.75
11,19 | pesmonte de Cielo raso M2 | 387.80 | 387.80| 497.20| 497.20| 497.20|  497.20| 497.20 | 3261.57
11,21 | pesmonte ventana en aluminio M2 | 000| 000| 13.10| 13.10| 13.10 13.10 13.10 65.52
11,22 | pesmonte ventana en aluminio ML o000| o000| 832| 832| 832 8.32 8.32 41.58
1,1,23 | Desmonte de aparatos sanitarios | yy
(lavamanos, Inodoros y Orinales) 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 110.25

Desmonte accesorios de bafios
1,1,24 | Hombres y Mujeres (Papelera, | UN

Jabonera yToallera) 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 88.20

1,1,25 | pesmonte mesén en Fibra bafios | ML 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 26.61
1126 Desmonte de Rejillas de Aire UN

0 | Acondicionado 13.65| 13.65| 13.65| 17.85| 17.85 13.65 13.65| 103.95

Pagina 87 de 125



Consajo Superior
de ln Judicatira

Republica de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial

Banco Mundial

CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO
DESCRIPCION OBRA
ITEM BARRANQUILLA UN | PISO4 | PISO5 | PISO7 | PISO8 | PISO9 | PISO10 | PISO 11 TOTAL
1197 Desmonte de Ductos de Aire ML
- Acondicionado 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 528.24
11,29 | Retiro de escombros M3 | 66.15| 66.15| 66.15| 66.15| 66.15 66.15 66.15|  463.05
1133 Desmonte y Retiro de rejillas UN
" (sifones) 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 29.40
1,1,36 | pesmonte de Espejos en Bafios M2 222 222| 222 222 222 2.22 2.22 15.51
1137 Desmonte de Gabinete UN
- contraincendio 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 7.35
12 | DESMONTE DE MUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desmonte archivadores Rodantes GL
1.2.1 |(2,60x%5,23), (3,60x5,0), B
(2,70x2,89), (2,85x4,53)mts 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 7.35
122 | pesmonte de division modular M2 | 5484| 5484| 47.90| 42.00| 42.00 47.90|  47.90| 337.39
1.2.3 | pesmonte de puestos de trabajo UN 0.00 0.00 0.00| 34.65| 34.65 0.00 0.00 69.30
124 Desmonte de Persianas en M2
=" | Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 26.69 26.69 26.69 80.07
1.3 | DESMONTES ELECTRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desmonte salidas eléctricas, de
cableado estructurado, telefénicas,
131 |Vozy datos, son|c_jp e interruptores UN
y ( Desconexion y retiro de
cableado, desmonte de tuberia y
caja de conexion) 243.60 | 243.60| 229.95| 255.15| 256.20 255.15 253.05| 1736.70
Desmonte camara de seguridad
132 (Desconexmq y desmonte de UN
aparato, retiro de cableado vy
tuberia correspondiente) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 7.35
1.3.3 | pesmonte lamparas UN | 9030| 90.30| 81.90| 84.00| 84.00 84.00 78.75| 593.25
Desconexién detectores de humo
13.4 (Desconexmq y desmonte de UN
aparato, retiro de cableado y
tuberia correspondiente) 18.90 18.90 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 127.05
135 Desmonte canaleta metalica con UN
e division X METRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 | OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cerramiento provisional en tela
1,4,1 | polisombra, incluye estructura de | ML
soporte 52.50 52.50 52.50 | 52.50 52.50 52.50 52.50 367.50
2 ACABADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 | MUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muro doble cara en panel yeso
211 1/2", incluye estructura galvanizada M2
= cal 26, tratamiento de juntas y
pintura de acabados. 15.48 15.48 | 223.41| 223.41| 223.41 223.41 223.41 1148.00
Muros de panel yeso 1/2", incluye
212 estruct_ura galvgnlzada _cal 26, ML
tratamiento de juntas, pintura de
acabados y esquineros. 8.61 8.61 72.77 72.77 72.77 72.77 72.77 381.05
Muro una cara en panel yeso 1/2",
213 incluye estructura galvanizada cal M2
- 26, tratamiento de juntas y pintura
de acabados. 0.00 0.00 28.73 28.73 28.73 28.73 28.73 143.64
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2,14 | Refuerzo en madera para puertas | ML | 10.29| 10.29| 66.89| 66.89| 66.89 66.89 66.89 | 355.01
2,15 | Frescasa como aislante actistico M2 ] 000| 000| 6546| 6546| 6546 65.46 65.46 |  327.29
2.2 | CIELOS 000/ 000| 000 000| 0.0 0.00 0.00 0.00
22,1 | Cielo rasos tipo stylegypsum M2 | 517.68| 517.68| 469.20 | 469.20| 469.20| 469.20| 469.20| 3381.38
Cielo en panel yeso 1/2" junta
2,2,2 | perdida, incluye estructura | M2
galvanizada cal 26 y acabado. 23.85 23.85 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 191.54
Cielo de panel yeso 1/2", incluye
223 estruct_ura galvgnlzada _cal 26, ML
tratamiento de juntas, pintura de
acabados y esquineros. 39.17 39.17 44.59 44.59 44.59 44.59 44.59 301.30
294 Rejilla de ventilacion en cielos UN
1 60x60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 | RESANES Y PINTURA 0.00| 000| 000| 000| 0.00 0.00 0.00 0.00
231 Resane y pintura de acabado de M2
T muros con vinilo tipo 1(2 manos) 533.83 | 533.83 | 244.35| 232.62| 232.62 232.62 232.62 2242.47
232 Resane y pintura de acabado de ML
" muros con vinilo tipo 1 (2 manos) 380.05| 380.05| 221.29| 221.29 | 221.29 221.29 221.29 | 1866.53
2,37 | Estuco plastico sobre panel yeso M2 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 294.00
2,3.8 | Estuco plastico sobre panelyeso | ML | 132.80| 132.89| 132.89| 195.89| 195.890| 195.89| 195.89| 1182.22
2.4 | pISOS Y REVESTIMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Reparacion de piso en baldosa en M2
"'~ | grano formato 33x33 60.93| 60.93| 101.99| 101.99 | 101.99 101.99 101.99 631.80
2,4,3 | Afinado de piso e=4cm M2 | gg23| 88.23| 136.21| 136.21| 136.21| 136.21| 136.21| 857.54
244 Guardaescoba en marmol negro, ML
T incluye pulida y brillada 26.25 26.25| 262.50 | 262.50| 262.50 262.50 262.50 | 1365.00
Guardaescoba en mediacafia en
2,4,6 | grano pulido, incluye dilatacion en | ML
aluminio 0.00 0.00| 30.32| 30.32| 30.32 30.32 30.32 151.62
247 Repulida y brillada de piso en M2
T baldosa en grano 501.63 | 501.63 | 480.60 | 480.60 | 480.60 480.60 480.60 | 3406.23
248 Repulida y brillada de ML
T guardaescoba en marmol existente 147.37 | 147.37 57.63 57.63 57.63 57.63 57.63 582.91
Repulida y brillada de
2,4,9 | guardaescoba plano y mediacafia | ML
en grano pulido existente 122.21 | 122.21 82.08 82.08 82.08 82.08 82.08 654.81
2.5 | BANOS Y COCINETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 Impermeabilizacion de piso y muros M2
e con sika mortero 101 137.38 | 137.38 | 160.43| 160.43| 160.43 160.43 160.43 | 1076.91
Piso en porcelanato Gris Mate,
2,5,2 |formato 0.35 x 0.60 mts, uso | M2
comercial general 23.10 23.10 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 184.91
2,53 | pafiete de muro en mortero 1:4 M2 | 142.05| 142.05| 155.78 | 155.78| 155.78| 155.78| 155.78| 1063.01
Enchape de muros en ceramica,
2,54 |color blanco brillante, formato | M2
0.35x0.60mts 114.28 | 114.28 | 132.62 | 132.62| 132.62 132.62 132.62 891.64
Enchape de carteras en ceramica,
2,5,5 |color blanco brillante, formato | ML
0.35x0.60mts 42.00| 42.00| 31.50| 3150| 3150 31.50 31.50 241.50
25,6 |Perfil en aluminio e=3cm como | \
dilatacién de enchape de muros 90.22 90.22 | 106.09| 106.09| 106.09 106.09 106.09 710.89

Pagina 89 de 125




Consajo Superior
de ln Judicatira

Republica de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial

Banco Mundial

CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO
DESCRIPCION OBRA
ITEM BARRANQUILLA UN | PISO4 | PISO5 | PISO7 | PISO8 | PISO9 | PISO10 | PISO 11 TOTAL
2,57 | Rejilla de piso plastica 3x2 UN | 420| 420| 420| 420] 420 4.20 4.20 29.40
2,59 | sanitario blanco linea institucional | YN 6.30| 6.30| 6.30| 6.30| 630 6.30 6.30 44.10
2511 Lavamanos de sobreponer blanco UN
s linea institucional 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 51.45
2,5,12 | Griferia de lavamanos UN| 735| 735| 7.35| 735| 7.35 7.35 7.35 51.45
2513 Orinal blanco institucional, incluye UN
s griferia 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 14.70
25,14 | Meson de lavamanos, en marmol | p
negro, incluye estructura de soporte 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 26.83
Espejo cristal 4mm con marco en
2,5,15 | madera cedro color wengue | M2
flotante. 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 31.24
2517 Divisiones en acero inoxidable, M2
T incluye puertas 9.11 9.11 9.87 9.87 9.87 9.87 9.87 67.58
2518 Lavatrapeador prefabricados UN
" acabado en granito pulido 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 7.35
2,519 | Revision de pto sanitario UN | 1470| 1470| 1470| 14.70| 14.70 14.70 14.70|  102.90
2,5,20 | Revision de pto hidraulico UN | 1890| 18.90| 18.90| 18.90| 18.90 18.90 18.90| 132.30
2,521 | secador de manos UNT 210 210| 210| 210| 210 2.10 2.10 14.70
2,522 | pispensador de toallas UN |  420| 420| 420| 420| 420 4.20 4.20 29.40
2,5,23 | pispensador de papel higiénico UN| 630| 630] 630 6.30] 6.30 6.30 6.30 44.10
2,5,24 | pispensador de jabon UN 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 44.10
2508 Suministro e instalacion de caja UN
" para llave de paso 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 29.40
25929 Suministro e instalacion de llave de UN
" paso de 1/2" 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 29.40
2.6 | CARPINTERIA DE MADERA 0.00| 000 000| 000| 0.00 0.00 0.00 0.00
26.1 Suministro e instalacién marco en UN
o madera 13.65 13.65 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 132.30
Suministro e instalacion puerta en
2,6,2 | madera triplex entamborada, con | UN
acabado similar a las existentes 13.65 13.65 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 132.30
Suministro e instalacion cerraduras
2,6,3 | tipo schlage orbit acabado cromado | UN
mate doble llave, o similar 13.65 13.65 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 132.30
26.4 Chapa de seguridad B-362 tipo UN
e Ultra Schlage 7.35 7.35 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 88.20
26,5 | puerta doble UNT o000| o000| 000| 000| 0.00 0.00 0.00 0.00
2,6,6 | Mueble en madera para bafio UN| 210| 210| 210| 210| 210 2.10 2.10 14.70
27 CARPINTERIA METALICA Y
) ALUMINIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Division y puerta en vidrio templado
278 de 1pmm con est_ructura de en M2
tuberia y accesorios en acero
inoxidable 0.00 0.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 26.25
2.8 | vARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 | Aseo general M2 | 529.91| 529.91| 600.19| 600.19| 600.19| 600.19| 600.19 | 4060.78
2.8.2 | Retiro de escombros M3 | 1890| 1890| 18.90| 18.90| 18.90 18.90 18.90 |  132.30
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ITEM

DESCRIPCION OBRA
BARRANQUILLA

UN

PISO 4

PISO 5

PISO 7

PISO 8

PISO 9

PISO 10

PISO 11

TOTAL

2,83

Lavado de enchape en plaqueta
prefabricada en concreto

M2

136.92

136.92

38.70

38.70

38.70

38.70

38.70

467.36

2,8,5

Lavado de muros en granito lavado

M2

43.62

43.62

43.62

43.62

43.62

43.62

43.62

305.37

INSTALACIONES ELECTRICAS

3.1

Suministro e instalacién de salida
para interruptor sencillo

UN

10.00

10.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

65.00

3.2

Suministro e instalacién de salida
para interruptor doble

UN

3.00

3.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

36.00

3.3

Suministro e instalacion de salida
para interruptor triple

UN

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

3.4

Suministro e instalacion de salida
para tomacorriente doble normal
con polo a tierra

UN

62.00

59.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

341.00

3.5

Suministro e instalacion de salida
para tomacorriente para secador de
manos

UN

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

28.00

3.6

Suministro e instalacion de salida
para tomacorriente doble regulado
tipo hospitalario

UN

56.00

62.00

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

288.00

3.7

Suministro e  instalacion de
luminaria tipo 2x32 w T8
sobreponer

UN

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

7.00

3.8

Suministro e instalacion de
luminaria tipo 4x17 w incrustar

UN

94.00

94.00

98.00

98.00

98.00

98.00

98.00

678.00

3.9

Suministro e instalacion de
luminaria de emergencia IT EXL
950 12 w

UN

6.00

6.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

47.00

3.10

Suministro e instalacion  de
luminaria de aviso de "salida" 6 w

UN

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

14.00

3.11

Suministro e instalaciébn de
luminaria tipo bala de incrustar
2x20 w

UN

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

77.00

3.12

Suministro e instalaciéon de salida
de iluminacién

UN

114.00

114.00

119.00

119.00

119.00

119.00

119.00

823.00

3.13

Desconexién 'y reconexion de
cableado existente en tableros
existentes

UN

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

21.00

3.14

Suministro e  instalaciébn  de
acometida en 3x12 awg para
alumbrado y tomas ( incluye cable
trenzado 3x12, tuberia pvc de 1"y
accesorios)

Mmi

3150.00

3150.00

3150.00

3150.00

3150.00

3150.00

3150.00

22050.00

3.20

Suministro e instalacion de caja de
paso metalica de 6"x6"x4"

UN

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

14.00

3.21

Suministro e instalacion de caja de
paso metalica de 10"x10"x6"

UN

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

21.00

3.22

Suministro e instalacién tuberia pvc
de 1 1/4" para sistema eléctrico
(Incluye accesorios)

Mmi

20.00

20.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

125.00

3.23

Suministro e instalacién tuberia pvc
de 1 1/2" para sistema eléctrico (
Incluye accesorios)

Mmi

20.00

20.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

115.00

3.24

Suministro e instalacion  de
breakers de 1x 15 amp de incrustar

UN

17.00

17.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

134.00

Pagina 91 de 125




Consajo Superior
de ln Judicatira

Republica de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial

Banco Mundial

CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO
DESCRIPCION OBRA
ITEM BARRANQUILLA UN | PISO4 | PISO5 | PISO7 | PISO8 | PISO9 | PISO10 | PISO 11 TOTAL
3.25 |Suministro e instalacion de | yy
breakers de 1x 20 amp de incrustar 19.00 19.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 108.00
308 Marcacion de puntos incluye UN
) marquillas acrilicas 240.00| 250.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 180.00 180.00 | 1390.00
2 CABLEADO ESTRUCTURADO Y
SONIDO
4.1 |Suministro e instalacion de Rack | yy
cerrado de 1,80 x 0,7 x 0,7 mtrs 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4.2 Suministro e instalacion pach panel UN
) 24 puertos categoria 6 8.00 8.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 25.00
Suministro e instalacion  de
4.3 | organizador vertical con tapa de | UN
150 x 40 cms 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 8.00
Suministro e instalacion de
4.4 | organizador horizontal con tapa de | UN
60 x 40 cms 8.00 8.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 25.00
a5 Suministro e instalacion  de UN
) multitoma calidad computo 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
46 Suministro e instalacién pach cord UN
) de 1,0 mtrs cat 6 108.00 | 112.00 32.00 48.00 300.00
47 Suministro e instalacién pach cord UN
) de 2,0 mtrs cat 6 54.00 60.00 0.00 16.00 0.00 24.00 0.00 154.00
Suministro e instalacion de swiche
4.8 |activo 10/100/100 24 ptos capa 2 | UN
aplicable administrable 3.00 3.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 10.00
4.9 Desconexién y reconexion de rack UN
’ existente 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00
4.10 Marcacion de puntos incluye UN
) marquillas acrilicas 216.00 | 224.00 32.00| 32.00 32.00 32.00 32.00 600.00
4.11 | Suministro e instalacion tuberia pvc |
de 3/4" (Incluye accesorios) 50.00 50.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 450.00
412 Suministro e instal_acic')n tuberia pvc M
) de 1 1/4" (accesorios) 25.00 25.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 125.00
4.13 | Suministro e instalacion tuberia pvc |
de 1 1/2" (Incluye accesorios) 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 115.00
4.14 | Suministro e instalacion tuberia pvc |
de 1" (Incluye accesorios) 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 115.00
4.15 | Suministro e instalacion de caja de | yn
paso metalica de 10"x10"x6" 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 34.00
4.16 | Suministro e instalacion de caja de | yn
paso metélica de 20"x20"x6" 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
417 Suministro e instalacion cable Utp Mi
) categoria 6 5400.00 | 5600.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 800.00 800.00 | 15000.00
4.18 | sajida punto de datos UN | 5400| 60.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00| 154.00
4.19 | salida punto de voz UN | 5400| 52.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00| 146.00
Suministro e  instalaciéon  de
4.20 | canaleta metalica con division de | Ml
(10x4) pintura electrostética 50.00 50.00 20.00 | 20.00 20.00 20.00 20.00 200.00
Suministro e instalacion de troquel
4.21 | metalico de (10x 4) triple, pintura | UN
electrostatica 54.00 60.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 154.00
Salida para sonido ( incluye tubo
422 |pvc de 1 1/4, accesorios , caja | UN
metélica 4x4x4 y tapa ciega 4x4 0.00 0.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 240.00
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CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO
DESCRIPCION OBRA
ITEM BARRANQUILLA UN | PISO4 | PISO5 | PISO7 | PISO8 | PISO9 | PISO10 | PISO 11 TOTAL
4.23 | certificaciones categoria 6 UN | 108.00| 112.00| 16.00| 16.00| 16.00 16.00 16.00|  300.00
4.24 Suministro e instalacién tablero 3F- UN
) 5H-24CTOS con puerta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 INSTALACIONES DE AIRE
ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5.1 DE LOS EQUIPOS DE
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Mantenimiento preventivo de los
51,1 | equipos del sistema de | UN
acondicionamiento de aire 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
PUESTA EN MARCHA DE
5.2 EQUIPO DE
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Puesta en marcha de Sistema de
521 Acondicionamiento _de Aire, Tipo UN
- Paquete, de capacidad 20 TR, R-
22. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
Puesta en marcha Sistema de
Acondicionamiento de Aire, Tipo
522 Paquete, de capacidad 25 TR, R- UN
22. 1.00 1.00
CONDUCTOS PARA EL SISTEMA
5.3 DE ACONDICIONAMIENTO DE
' AIRE EN LAMINA GALVANIZADA
Y FIBRA DE VIDRIO
Construcciéon y  Montaje  de
5.3.1 | conductos en lamina galvanizada | M2
CAL. 22 267.00 | 267.00| 341.00 | 341.00| 341.00 341.00 341.00 | 2239.00
Suministro y montaje Aislamiento
5.3.2 | Térmico para los conductos de | M2
distribucion de aire tipo Duct-Wrap 267.00 | 267.00 | 341.00| 341.00| 341.00 341.00 341.00 | 2239.00
5.4 SUMINISTRO E INSTALACION
DE REJILLAS Y DIFUSORES
54.1 | Difusor 10X10 4VIAS UNJ 400| 400| 11.00] 11.00| 11.00 11.00 11.00 63.00
5-4.2 | Difusor 12X12 4VIAS UN| 17.00| 17.00| 14.00| 14.00| 14.00 14.00 14.00 |  104.00
5.4.3 | Rejilla de Retorno 85x30 UN 1.00/ 1.00| 100| 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
5.4.4 | Rejilla de Retorno 20x20 UN 12.00| 12.00| 12.00 12.00 12.00 60.00
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
55 PARA DEL SISTEMA DE
REFRIGERACION
5.5.1 | Termostato Digital de dos etapas UN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
5.6 OTROS INSTALACIONES AIRE
) ACONDICIONADO
561 Prueba y balanceo de sistema de | GL
T manejo de aire B 1.00
GL
562 Insumos y consumibles B 1.00
TOTAL OBRA CIVIL BARRANQUILLA
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ITEM

DESCRIPCION CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO

BARRANQUILLA. PISO4 | PISOS5 | PISO7 | PISO8 | PISO9 | PISO10 | PISO11 | TOTAL

MOBILIARIO SALAS DE
AUDIENCIA

11

Suministro e instalaciéon  de
médulo juez de 1,20 m en
aglomerado enchapado en formica,
conformado por una superficie
para escritorio de 1,20m x 0,60m,
dos barandas laterales (Costados)
M2= 2,30 y un frontal de 1,00mt de
altura, los cuales sirven como
estructura de la superficie del
escritorio, incluye tarima de 0,30m
de altura en estructura y superficie
en piso flotante laminado trafico 32
de 1,20mt X 1,80mt, M2= 4,20 y
pasa- cables de 7cm de didmetro - - 6 6 6 6 6 30.00

UN

1.2

Suministro e instalacién de médulo
secretario de 1,20 m en
aglomerado enchapado en formica,
conformado por una superficie para
escritorio de 1,20m x 0,60m, dos
barandas laterales (Costados) M2=
1,95 vy una frontal de 1,01lm de
altura, los cuales sirven como | UN
estructura de la superficie del
escritorio, incluye tarima de 0,15m
de altura en estructura y superficie
en piso flotante laminado trafico 32
de 1,20mt x1,50 mt, M2= 2,70 y
pasa-cables de 7cm de diametro.
Similar a las existentes - - 6 6 6 6 6 30.00

13

Rack estructura metalica, tres (3)
entrepafios, con puerta vy
rodachinas elaborado en lamina
Cold Rolled calibres 20-22,
acabado en pintura electrostatica.
Con Rejilla lateral para ventilacion.
La puerta debe ser con marco en
lamina y vidrio transparente de 4
mm. Alto 56 cms, ancho 52 cms y
fondo 51 cms. - - 6 6 6 6 6 30.00

UN

1.4

Suministro de escritorio de 1,30 m
conformado por una superficie de
1,30 x 0,60 de fondo x 0,73 en
aglomerado liviano y enchapado
en formica completamente, con
estructura también aglomerado
liviano, y faldén, con bandeja
horizontal pasa cables dividida en
dos, con sus respectivas tomas de | UN
red datos, eléctrica y punto para
micréfono. Incluye pasa cable
redondo y orificio para la
instalacion  de micré6fono.  Un
costado llevara una tapa
inspeccionable movible para
manipulacion de cableado. Similar
a las existentes. - - 12 12 12 12 12 60.00
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ITEM

DESCRIPCION

CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO

BARRANQUILLA.

PISO 4

PISO 5

PISO 7

PISO 8

PISO 9

PISO 10

PISO 11

TOTAL

15

Suministro de escritorio de 0,75
conformado por una superficie de
0,75 x 0,60 de fondo x 0,73 en
aglomerado liviano y enchapado en
formica completamente, con
estructura también aglomerado
liviano, liviana, con faldon, con
bandeja horizontal pasa cables
dividida en dos, con sus
respectivas tomas de red datos,
eléctrica y punto para micréfono.
Incluye pasa cable redondo vy
orificio para la instalacion de
micréfono. Un costado llevara
una tapa inspeccionable movible
para manipulacién de cableado.
Similar a las existentes.

UN

12

12

12

12

12

60.00

1.6

Suministro de superficie de 2,00
conformado por una superficie de
2,00 x 0,60 de fondo x 0,73 en
aglomerado liviano y enchapado en
formica completamente, con
estructura y frente  también
aglomerado liviano, liviana, con
bandeja horizontal pasa cables
dividida en dos, con sus
respectivas tomas de red datos,
eléctrica y punto para micréfono.
Incluye pasa cable redondo. Un
costado llevara una tapa
inspeccionable movible para
manipulacion de cableado. Similar
a las existentes.

M2

5.00

1.7

Suministro e instalacion de baranda
para espectadores de 0,82cm de
altura en aglomerado enchapado
en formica F8, parte superior
bocelada, fabricada en madera
cedro acabado con tintilla y laca,
incluye soportes al piso y apoyos
laterales, los cuales se fijaran a los
muros.

ML

23

23

23

23

23

114.50

1.8

Suministro e instalacion de puerta
de 1.00 m para baranda de
espectadores de 0,82cm de altura
en Aglomerado enchapado en
formica  F8, parte  superior
bocelada, fabricada en madera
cedro acabado con tintilla y laca,
incluye bisagras en dobles de dos
puntos de vaivén

UN

30.00

1.9

suministro e instalacion de Puesto
de trabajo 1,50x1,50 costados
elaborados en lamina cold rolled,
cajonera elaborada en lamina cold
rolled, gabinete de 0,90, panel a
1,65 mixto M2= 2,43 y lleno M2=
2,51. con sus respectivas tomas
de red datos, eléctrica. Incluye
pasa cable redondo

UN

45

43

88.00
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ITEM

DESCRIPCION

CANTIDADES DISCRIMINADAS POR PISO

BARRANQUILLA.

PISO 4

PISO 5

PISO 7

PISO 8

PISO 9

PISO 10

PISO 11

TOTAL

111

Suministro e instalacién Puesto de
trabajo despacho en U de
1,50x1,50 con una superficie
adicional de 1,50x0,60 en
aglomerado enchapado en formica
F8, costados elaborado en lamina
con cajonera en lamina. Con una
Mesa de juntas redonda de D 0,70,
soporte en lamina. con sus
respectivas tomas de red datos,
eléctrica

UN

2.00

1.13

Suministro e instalacion Mueble
estructura y superficie en lamina o
aglomerado enchapado en
laminado decorativo con puertas
con un entrepafio graduable de
0,90x0,45 h 0,90.

UN

18

19

37.00

1.14

Suministro e instalacién Mueble
estructura en lamina de acero o
aglomerado enchapado en
laminado decorativo sin puertas
con un entrepafio graduable de
1,50x0,45 h 0,90.

UN

16.00

1.15

Suministro e instalacion Mueble
estructura en lamina de acero o
aglomerado enchapado en
laminado decorativo, dos puertas
con tres entrepafios graduables 4
espacios de 0,90x0,45 h 1,97

UN

5.00

1.21

Suministro e instalacion superficie
en aglomerado enchapado en
laminado decorativo de 0,95x0,60
con dos soportes elaborados
lamina cold rolled. con sus
respectivas tomas de red datos,
eléctrica. Pantalla elaborada en
aglomerado acabado en
poliuretano de 0,40x0,60.

UN

8.00

1.22

Panel linea 8 cms de espesor,
elaborada en lamina de acero cold
rolled, calibres 18-24, acabado en
pintura epoxipoliester en polvo
aplicada electrostaticamente, con
ducto inferior sistema Lay-in, con
tiles intercambiables por sistema de
pin, cremallera continua paso 2,5
cms, lleno de 0,90 mts de frente por
1,65 mts de alto por 8 cms de
espesor.

UN

21

19

40.00

1.23

Panel linea 8 cms de espesor,
elaborada en lamina de acero cold
rolled, calibres 18-24, acabado en
pintura epoxipoliester en polvo
aplicada electrostaticamente, con
ducto inferior sistema Lay-in, con
tiles intercambiables por sistema de
pin, cremallera continua paso 2,5
cms, lleno de 0,60 mts de frente por
1,65 mts de alto por 8 cms de
espesor.

UN

21

19

40.00
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BARRANQUILLA. PISO4 | PISO5 | PISO7 | PISO8 | PISO9 | PISO10 | PISO 11 | TOTAL

Panel linea 8 cms de espesor,
elaborada en lamina de acero cold
rolled, calibres 18-24, acabado en
pintura epoxipoliester en polvo
aplicada electrostaticamente, con
1.24 | ducto inferior sistema Lay-in, con | UN
tiles intercambiables por sistema de
pin, cremallera continua paso 2,5
cms, mixto de 0,90 mts de frente
por 1,65 mts de alto por 8 cms de

espesor. 40 34 - - - - 74.00

Panel linea 8 cms de espesor,
elaborada en lamina de acero cold
rolled, calibres 18-24, acabado en
pintura epoxipoliester en polvo
aplicada electrostaticamente, con
1.25 |ducto inferior sistema Lay-in, con | UN
tiles intercambiables por sistema de
pin, cremallera continua paso 2,5
cms, mixto de 0,60 mts de frente
por 1,65 mts de alto por 8 cms de

espesor. 40 34 - - - - 74.00

Division en Vidrio flotante, con M2

1.26 herrajes en acero. 8 8 - - - -

16.00

suministro e instalacion de silla
interlocutora base fija de cuatro
patas en tubo eliptico, acabado en
1.37 | pintura electrostatica, Asiento y | UN 6 6 - - - - - 12.00
espaldar separados tapizados en
espuma de alta densidad. Acabado
en pafo.

141 suministro e instalacién de tandem UN
) de 4 puestos 2 6 24 24 24 24 24| 128.00

TOTAL MOBILIARIO BARRANQUILLA
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MEDELLIN
CANTIDADES DISCRIMINADAS
ITEM DESCRIPCION OBRAS MEDELLIN UND POR PISO
PISO2 | PISO 3 TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1,1,1 | Demolicién de muro sencillo en mamposteria M2 312.17 | 269.62 581.78
1,1,3 | Demolicién de muro doble en mamposteria M2 | 280.15| 274.23 554.38
1,1,5 | Demolicién Poyo en Concreto ML 44.47 40.24 84.70
1,1,7 | Demolicién de Vigas de amarre ML 88.94 80.47 169.41
1,1,8 | Demolicion de Dinteles en concreto M 15.02 9.56 24.57
1,1,9 | Demoliciones de Mesones y Alfajias en Concreto (atencién al publico) ML 44.47 40.24 84.70
1,1,11 | Demolicion de enchapes Muros bafios M2 99.69 86.37 186.06
1,1,12 | Demolicion de enchapes Piso bafios M2 55.52 34.65 90.17
1,1,15 | Desmonte de enchape en marmol de mesones ML 44.47 40.24 84.70
1,1,16 | Desmonte de marmol de Mesones de atencién al Publico M2 66.71 46.27 112.98
1,1,17 | Desmonte de Puerta en Madera Sencilla incluye Marco UN 36.75 29.40 66.15
1,1,18 | Desmonte de Puerta Sencilla de bafios UN 0.00 0.00 0.00
1,1,19 | Desmonte de Cielo raso M2 | 1240.98 | 1012.98 2253.96
1,1,21 | Desmonte ventana en aluminio M2 11.62 12.95 24.57
1,1,23 | Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos, Inodoros y Orinales) UN 16.80 17.85 34.65
11724 Ejzlslr:rgr;te accesorios de bafios Hombres y Mujeres(Papelera, Jabonera UN 4.20 4.20 8.40
1,1,26 | Desmonte de Rejillas de Aire Acondicionado UN 36.75 44.10 80.85
1,1,27 | Desmonte de Ductos de Aire Acondicionado ML | 173.46| 173.46 346.92
1,1,28 | Desmonte de cortina metalica inc. Estructura UN 31.50 27.30 58.80
1,1,29 | Retiro de escombros M3 28.35 26.25 54.60
1,1,30 | Desmonte divisiones en lamina metélica de bafio M2 27.27 27.27 54.54
1,1,33 | Desmonte y Retiro de rejillas (sifones) UN 4.20 4.20 8.40
1,1,36 | Desmonte de Espejos en Bafios M2 2.36 2.36 4.73
1.2.2 | Desmonte de division modular M2 399.00 | 132.30 531.30
1.2.3 | Desmonte de puestos de trabajo UN 58.80 81.90 140.70
1.3 | DESMONTES ELECTRICOS 0.00 0.00 0.00
Desmonte salidas eléctricas, de cableado estructurado, telefénicas, voz y datos,
1.3.1 | sonido e interruptores y ( Desconexién y retiro de cableado, desmonte de UN 509.25 | 423.15 932.40
tuberia y cajg de conexion) _ _ '
132 (I:Daebslzsdnct’eyctﬁ?;riz ggrfgsg;grc]i;grgg)esconexmn y desmonte de aparato, retiro de UN 3.15 3.15 6.30
1.3.3 | Desmonte lamparas UN | 243.60| 206.85 450.45
1.3.5 | Desmonte canaleta metélica con division X METRO UN | 252.00 | 252.00 504.00
1.4 | OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00
1,4,1 | Cerramiento provisional en tela polisombra, incluye estructura de soporte ML 52.50 52.50 105.00
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CANTIDADES DISCRIMINADAS
ITEM DESCRIPCION OBRAS MEDELLIN UND POR PISO
PISO2 | PISO 3 TOTAL
2 | ACABADOS 0.00 0.00 0.00
2.1 | MUROS 0.00 0.00 0.00
2 e gy = e SNATEaCa el | vy | to10 | 1o0so7s| 167045
212 ;\l/JI:]JtrZ: (:)(ienrt)l?rr;e(ljgeascc)atl)gdélsn;Iggguﬁgfocst.ura galvanizada cal 26, tratamiento de ML 126.00 | 592.32 718.32
2.3 | atamionto de jntas y pinura de acabaon, - M2 | oo0) a7 9.07
2,1,4 | Refuerzo en madera para puertas ML | 136.50 | 154.35 290.85
2,1,5 | Frescasa como aislante acustico M2 | 227.83| 170.67 398.50
216 ?glggt:neglgﬂnlig gg gomn;rrrzt'o 14x19x39, incluye anclajes, dovelas cada 1,2 my M2 26.47 0.00 26.47
217 {\r/lel:tg)muigﬁtgijr: J_<LunrtvaoS (;npii)r?tnilaﬁeesgc{a/ﬁay dlg;luye estructura galvanizada cal 26, M2 20.78 0.00 29.78
R P ey vl L B B
2.2 | CIELOS 0.00 0.00 0.00
2,2,1 | Cielo rasos stylegypsum o similar M2 | 1274.35 | 1086.84 2361.20
222 aCézlga%r(;.panel yeso 1/2" junta perdida, incluye estructura galvanizada cal 26 y M2 67.24 36.08 103.32
2,2,4 | Rejilla de ventilacién en cielos 60x60 UND 96.60 84.00 180.60
2.3 | RESANES Y PINTURA 0.00 0.00 0.00
2,3,1 | Resane y pintura de acabado de muros con vinilo tipo 1 M2 | 307.18| 163.59 470.77
2,3,2 | Resane y pintura de acabado de muros con vinilo tipo 1 ML | 424.64| 171.05 595.69
2,3,4 | Pafiete muros con mortero 1:4 M2 28.78 0.00 28.78
2,3,5 | Pafiete muros con mortero 1:4 ML 35.96 0.00 35.96
2,3,6 | Estuco listo en muro M2 28.78 0.00 28.78
2,3,8 | Estuco plastico sobre panel yeso ML 92.31 32.94 125.24
2.4 | PISOS Y REVESTIMIENTOS 0.00 0.00 0.00
2,4,1 | Reparacion de piso en baldosa en grano formato 33x33 M2 | 237.77| 256.25 494.03
2,4,2 | Reparacion de piso en baldosa en grano formato 40x40 M2 0.00 0.00 0.00
2,4,3 | Afinado de piso M2 | 249.66 | 269.07 518.73
2,4,5 | Guardaescoba en grano pulido, incluye brillada ML | 336.35| 729.34 1065.69
2,4,7 | Repulida y brillada de piso en baldosa en grano M2 | 1348.61 | 1054.35 2402.96
249 Szgtlgliriz y brillada de guardaescoba plano y mediacafia en grano pulido ML | 35721 21.13 378.34
2411 i/lgggrr:]en marmol Travertino Villa de Leyva, bocelado y con reengruese, ancho ML 33.09 0.00 33.09
2.5 | BANOS Y COCINETAS
2,5,1 | Impermeabilizacion de piso y muros con sika mortero 101 o similar M2 190.89 69.16 260.05
2,5,3 | Pafiete de muro en mortero 1:4 M2 240.20 79.54 319.74
2,5,5 | Enchape de muros en ceramica, color blanco brillante, formato 0.35x0.60mts ML 35.96 0.00 35.96
2,5,7 | Rejilla de piso plastica 3x2 UND 7.35 3.15 10.50
2,5,9 | Sanitario blanco linea institucional UND 11.55 7.35 18.90
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CANTIDADES DISCRIMINADAS
ITEM DESCRIPCION OBRAS MEDELLIN UND POR PISO
PISO2 | PISO 3 TOTAL

2,5,11 | Lavamanos de sobreponer blanco linea institucional UND 13.65 7.35 21.00
2,5,12 | Griferia de lavamanos UND 14.70 7.35 22.05
2,5,13 | Orinal blanco institucional, incluye griferia UND 5.25 3.15 8.40
2,5,14 | Meso6n de lavamanos, en marmol negro, incluye estructura de soporte ML 9.45 231 11.76
2,5,16 | Espejo cristal 4mm sin marco M2 8.93 3.17 12.10
2,5,17 | Divisiones en acero inoxidable, incluye puertas M2 46.87 26.92 73.79
2,5,19 | Revisién de pto sanitario UND 30.45 8.40 38.85
2,5,20 | Revisién de pto hidraulico UND 16.80 24.15 40.95
2,5,21 | Secador de manos UND 4.20 3.15 7.35
2,5,22 | Dispensador de toallas UND 6.30 3.15 9.45
2,5,23 | Dispensador de papel higiénico UND 12.60 8.40 21.00
2,5,24 | Dispensador de jab6n UND 8.40 3.15 11.55
2,5,25 | Sanitario blanco para discapacitados UND 1.05 1.05 2.10
2,5,26 | Lavamanos blanco para discapacitados UND 1.05 1.05 2.10
2,5,27 | Suministro e instalacién de barras de seguridad para bafio de discapacitados UND 1.05 1.05 2.10
2,5,28 | Suministro e instalacion de caja para llave de paso UND 7.35 2.10 9.45
2,5,29 | Suministro e instalacién de llave de paso de 1/2" UND 7.35 2.10 9.45
2,5,30 | Punto sanitario 2" UND 2.10 2.10 4.20
2,5,31 | Punto sanitario 4" UND 1.05 1.05 2.10
2,5,32 | Punto hidraulico 1/2" UND 1.05 1.05 2.10
2,5,33 | Punto hidréaulico 3/4" UND 1.05 1.05 2.10
2,5,34 | Tuberia PVC Presion 1/2 " ML 18.90 18.90 37.80
2,5,35 | Tuberia PVC Presién 3/4 " ML 18.90 18.90 37.80
2,5,36 | Tuberia PVC Sanitaria 2 " ML 18.90 18.90 37.80
2,5,38 | Tuberia PVC Sanitaria 4" ML 18.90 18.90
2,5,41 | Griferia de lavaplatos UND 1.05 0.00 1.05
2,5,42 | Enchape de muros en ceramica, color blanco formato 20.5 x 20.5 M2 190.89 69.16 260.05

2.6 | CARPINTERIA DE MADERA
262 S_uministro e in_stalacic’m puerta en madera triplex entamborada, con acabado UND 30.45 29.40 59.85

similar a las eX|Stente§ _

263 ﬁ:vrgjnés;ri(:nﬁalpstalamon cerraduras schlage orbit acabado cromado mate doble UND 30.45 30.45 60.90
2,6,4 | Chapa de seguridad B-362 Ultra Schlage UND 12.60 14.70 27.30
2,6,5 | Puerta doble UND 3.15 1.05 4.20
2,6,6 | Mueble en madera para bafio UND 1.05 0.00 1.05
267 (I;?;r;ac%endeenrr;ﬁjorlﬁirsliénplex €n muro curvo en centros de servicio, incluye M2 20.78 0.00 29.78
2,6,8 | Mueble de cocineta en formica con meson en acero inoxidable ML 1.26 0.00 1.26

2.7 | CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO 0.00 0.00 0.00
2,7,1 | Marco en aluminio anoloc para puertas UND 30.45 30.45 60.90
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ITEM DESCRIPCION OBRAS MEDELLIN UND POR PISO
PISO2 | PISO 3 TOTAL
2,7,2 | Ventanas en aluminio anoloc para fachadas y divisiones de Juzgados M2 0.00 78.20 78.20
2,7,6 | Ventana en aluminio con celosia en vidrio 0.65x0.42 UND 60.90 18.90 79.80
2,7,7 | Ventana en aluminio anoloc con vidrio fijo - Para centros de servicios - h=1,15m | M2 38.05 0.00 38.05
2.8 | VARIOS 0.00 0.00 0.00
2,8,1 | Aseo general M2 | 1500.06 | 1054.38 2554.44
2,8,2 | Retiro de escombros M3 37.80 28.35 66.15
2,8,6 | Suministro e instalacién de gabinete contra incendio tipo 3 UND 1.05 1.05 2.10
2,8,8 | Limpieza y pulida de enchape en marmol existente M2 155.61 | 241.77 397.38
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Suministro e instalacién de salida para interruptor sencillo Und 12.00 47.00 59.00
3.2 | Suministro e instalacién de de salida para interruptor doble Und 8.00 0.00 8.00
3.3 | Suministro e instalacién de de salida para interruptor triple Und 2.00 0.00 2.00
3.4 zl:ir:ri;ilstro e instalacion de de salida para tomacorriente doble normal con polo und | 124.00| 135.00 259.00
35 atér:(l)nslstro e instalacion de de salida para tomacorriente para secador de Und 5.00 3.00 8.00
36 ﬁg;?alirt]:l;rr(i)oe instalacion de de salida para tomacorriente doble regulado tipo und | 110.00 72.00 182.00
3.7 | Suministro e instalacién de luminaria tipo 2x32 w T8 sobreponer Und 0.00 0.00 0.00
3.8 | Suministro e instalacion de luminaria tipo 4x17 w incrustar Und | 210.00| 229.00 439.00
3.9 | Suministro e instalacion de luminaria de emergencia IT EXL 950 12 w Und 15.00 11.00 26.00
3.10 | Suministro e instalacion de luminaria de aviso de "salida" 6 w Und 3.00 2.00 5.00
3.11 | Suministro e instalacién de luminaria tipo bala de incrustar 2x20 w Und 20.00 14.00 34.00
3.12 | Suministro e instalacion de salida de iluminacion Und | 248.00| 256.00 504.00
3.13 | Desconexién y reconexion de cableado existente en tableros existentes Und 6.00 6.00 12.00
o1t | o 7 o oo 1 ety % | i |zz0000 | ses0on| aosooo
3.20 | Suministro e instalacion de caja de paso metalica de 6"x6"x4" Und 9.00 6.00 15.00
3.21 | Suministro e instalacién de caja de paso metalica de 10"x10"x6" Und 6.00 4.00 10.00
392 :scn;g?itgcsm)e instalacion tuberia pvc de 1 1/4" para sistema eléctrico (Incluye MI 55.00 30.00 85.00
3.23 :scn;g?itgcsm)e instalacion tuberia pvc de 1 1/2" para sistema eléctrico ( Incluye M 55.00 30.00 85.00
3.24 | Suministro e instalacién de breakers de 1x 15 amp de incrustar UN 20.00 20.00 40.00
3.25 | Suministro e instalacién de breakers de 1x 20 amp de incrustar UN 36.00 36.00 72.00
3.28 | Marcacion de puntos inclyuye marquillas acrilicas ud 260.00 | 120.00 380.00
3.29 | Suministro e instalacién tablero 3F-5H-24CTOS con puerta ud 1.00 1.00 2.00
4 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SONIDO
4.1 | Suministro e instalacion de Rack cerrado de 1,80 x 0,7 x 0,7 mtrs ud 1.00 0.00 1.00
4.2 | Suministro e instalacion pach panel 24 puertos categoria 6 Und 13.00 8.00 21.00
4.3 | Suministro e instalacion de organizador vertical con tapa de 150 x 40 cms Und 2.00 2.00 4.00
4.4 | Suministro e instalacion de organizador horizontall con tapa de 60 x 40 cms Und 13.00 8.00 21.00
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4.5 | Suministro e instalacion de multitoma calidad computo Und 1.00 1.00 2.00
4.6 | Suministro e instalacion pach cord de 1,0 mts cat 6 Und | 218.00| 140.00 358.00
4.7 | Suministro e instalacion pach cord de 2,0 mts cat 6 Und | 109.00 70.00 179.00
48 igmilrr:ilssttrrgbelzemstala(:lon de switch activo 10/100/100 24 ptos capa 2 aplicable Und 5.00 3.00 8.00
4.9 | Desconexion y reconexion de rack existente Und 0.00 1.00 1.00
4.10 | Marcacion de puntos incluye marquillas acrilicas Und | 250.00 | 160.00 410.00
4.11 | Suministro e instalacién tuberia pvc de 3/4" (Incluye accesorios) Mmi 80.00 65.00 145.00
4.12 | Suministro e instalacién tuberia pvc de 1 1/4" (accesorios) Ml 60.00 50.00 110.00
4.13 | Suministro e instalacién tuberia pvc de 1 1/2" ( Incluye accesorios) Ml 60.00 50.00 110.00
4.14 | Suministro e instalacién tuberia pvc de 1 " ( Incluye accesorios) Ml 55.00 45.00 100.00
4.15 | Suministro e instalacién de caja de paso metalica de 10"x10"x6" Und 10.00 6.00 16.00
4.16 | Suministro e instalacién de caja de paso metalica de 20"x20"x6" Und 4.00 2.00 6.00
4.17 | Suministro e instalacién cable Utp categoria 6 MI | 9810.00 | 6300.00 16110.00
4.18 | Salida punto de datos Und | 109.00 70.00 179.00
4.19 | Salida punto de voz Und | 109.00 70.00 179.00
4.20 Ztérgtlrry:tt;?i:amstalauon de canaleta metalica con division de (10x4) pintura MI 182.00| 280.00 462.00
491 Ztérgtlrry:ttg:i:amstalamon de troquel metélico de (10x 4) triple, pintura und | 109.00 70.00 179.00
4.92 5?;32 (;:)iz;rgaasi)ﬂdo (incluye tubo pvc de 1 1/4, accesorios , caja metalica 4x4x4 Und 72.00 0.00 72.00
4.23 | Certificaciones categoria 6 Und | 218.00| 140.00 358.00
4.24 | Suministro e instalacion tablero 3F-5H-24CTOS con puerta Und
TOTAL OBRA CIVIL MEDELLIN
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MOBILIARIO SALAS DE AUDIENCIA

11

Suministro e instalacion de modulo juez de 1,20 m en aglomerado enchapado
en formica, conformado por una superficie para escritorio de 1,20m x 0,60m, dos
barandas laterales (Costados) M2= 2,30 y un frontal de 1,00mt de altura, los cuales
sirven como estructura de la superficie del escritorio, incluye tarima de 0,30m de
altura en estructura y superficie en piso flotante laminado trafico 32 de 1,20mt X
1,80mt, M2= 4,20 y pasa- cables de 7cm de didmetro

UN

9.00

1.2

Suministro e instalacion de modulo secretario de 1,20 m en aglomerado enchapado
en formica, conformado por una superficie para escritorio de 1,20m x 0,60m, dos
barandas laterales (Costados) M2= 1,95 y una frontal de 1,01m de altura, los cuales
sirven como estructura de la superficie del escritorio, incluye tarima de 0,15m de
altura en estructura y superficie en piso flotante laminado trafico 32 de 1,20mt x1,50
mt, M2= 2,70 y pasa-cables de 7cm de diametro. Similar a las existentes

UN

9.00

13

Rack estructura metdlica, tres (3) entrepafios, con puerta y rodachinas elaborado en
lamina Cold Rolled calibres 20-22, acabado en pintura electrostatica. Con Rejilla
lateral para ventilacion. La puerta debe ser con marco en lamina y vidrio transparente
de 4 mm. Alto 56 cms, ancho 52 cms y fondo 51 cms.

UN

9.00

1.4

Suministro de escritorio de 1,30 m conformado por una superficie de 1,30 x 0,60 de
fondo x 0,73 en aglomerado liviano y enchapado en formica completamente,
con estructura también aglomerado liviano, y faldén, con bandeja horizontal pasa
cables dividida en dos, con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica y punto
para micréfono. Incluye pasa cable redondo y orificio para la instalacion de
micréfono. Un costado llevara una tapa inspeccionable movible para
manipulacién de cableado. Similar a las existentes.

UN

18.00

18

15

Suministro de escritorio de 0,75 conformado por una superficie de 0,75 x 0,60 de
fondo x 0,73 en aglomerado liviano y enchapado en formica completamente, con
estructura también aglomerado liviano, liviana, con faldén, con bandeja horizontal
pasa cables dividida en dos, con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica y
punto para microfono. Incluye pasa cable redondo vy orificio para la instalacion
de micréfono. Un costado llevara una tapa inspeccionable movible para
manipulacion de cableado. Similar a las existentes.

UN

18.00

18

1.6

Suministro de superficie de 2,00 conformado por una superficie de 2,00 x 0,60 de
fondo x 0,73 en aglomerado liviano y enchapado en formica completamente, con
estructura y frente también aglomerado liviano, liviana, con bandeja horizontal pasa
cables dividida en dos, con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica y punto
para micro6fono. Incluye pasa cable redondo. Un costado llevara una tapa
inspeccionable movible para manipulacion de cableado. Similar a las existentes.

M2

1.00

1.7

Suministro e instalaciéon de baranda para espectadores de 0,82cm de altura en
aglomerado enchapado en formica F8, parte superior bocelada, fabricada en madera
cedro acabado con tintilla y laca, incluye soportes al piso y apoyos laterales, los
cuales se fijaran a los muros.

ML

33.46

33

1.8

Suministro e instalacién de puerta de 1.00 m para baranda de espectadores de
0,82cm de altura en Aglomerado enchapado en formica F8, parte superior bocelada,
fabricada en madera cedro acabado con tintilla y laca, incluye bisagras en dobles de
dos puntos de vaivén

UN

9.00

1.9

suministro e instalacion de Puesto de trabajo 1,50x1,50 costados elaborados en
lamina cold rolled, cajonera elaborada en lamina cold rolled, gabinete de 0,90, panel
a 1,65 mixto M2= 2,43 y lleno M2= 2,51. con sus respectivas tomas de red datos,
eléctrica. Incluye pasa cable redondo

UN

59

59

1.10

Suministro e instalacion de superficie de 0,60 mts por 0,50 mts elaborada en
aglomerado, con soportes metalicos.

UN

111

Suministro e instalacion Puesto de trabajo despacho en U de 1,50x1,50 con una
superficie adicional de 1,50x0,60 en aglomerado enchapado en formica F8, costados
elaborado en lamina con cajonera en lamina. Con una Mesa de juntas redonda de D
0,70, soporte en lamina. con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica

UN

12

13

1.12

Con una Mesa de juntas redonda de D 0,90, soporte en lamina. con sus respectivas
tomas de red datos, eléctrica.

UN
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1.13

Suministro e instalacion Mueble estructura y superficie en lamina o aglomerado
enchapado en laminado decorativo sin puertas con un entrepafio graduable de
0,90x0,45 h 0,90.

UN

22

22

1.14

Suministro e instalacibn Mueble estructura en lamina de acero o aglomerado
enchapado en laminado decorativo sin puertas con un entrepafio graduable de
1,50x0,45 h 0,90.

UN

1.15

Suministro e instalacibn Mueble estructura en lamina de acero o aglomerado
enchapado en laminado decorativo, dos puertas con tres entrepafios graduables 4
espacios de 0,90x0,45 h 1,97

UN

1.16

Suministro e instalacién superficie de 1,50x0,60 para el area de atencion al publico
con 16 enganches elaborados en aglomerado enchapado en laminado decorativo
plastico. con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica.

UN

22

22

1.17

Suministro e instalacion superficie de 1,50x1,50 para la secretaria juez con costado
elaborado en lamina cold rolled y cajonera en lamina con sus respectivas tomas de
red datos, eléctrica.

UN

12

12

1.18

Suministro e instalacion superficie de 1,50x1,50 puestos operativos con costado
elaborado en lamina cold rolled y cajonera en lamina con sus respectivas tomas de
red datos, eléctrica.

UN

36

36

1.19

Suministro e instalacién superficie de 1,00x0,60 para el area de consulta con
costado elaborado en lamina cold rolled y con pantalla elaborada en poliuretano
60x40. sus respectivas tomas de red datos, eléctrica.

UN

1.20

Suministro e instalacion superficie de 1,20x0,60 para el area de consulta con
costado elaborado en lamina cold rolled dos costados

UN

1.21

Suministro e instalacion superficie en aglomerado enchapado en laminado decorativo
de 0,95x0,60 con dos soportes elaborados lamina cold rolled. con sus respectivas
tomas de red datos, eléctrica. Pantalla elaborada en aglomerado acabado en
poliuretano de 0,40x0,60.

UN

0.00

1.22

Panel linea 8 cms de espesor, elaborada en lamina de acero cold rolled, calibres 18-
24, acabado en pintura epoxipoliester en polvo aplicada electrostaticamente, con
ducto inferior sistema Lay-in, con tiles intercambiables por sistema de pin, cremallera
continua paso 2,5 cms, lleno de 0,90 mts de frente por 1,65 mts de alto por 8 cms de
espesor.

UN

28

28

1.23

Panel linea 8 cms de espesor, elaborada en lamina de acero cold rolled, calibres 18-
24, acabado en pintura epoxipoliester en polvo aplicada electrostaticamente, con
ducto inferior sistema Lay-in, con tiles intercambiables por sistema de pin, cremallera
continua paso 2,5 cms, lleno de 0,60 mts de frente por 1,65 mts de alto por 8 cms de
espesor.

UN

26

26

1.24

Panel linea 8 cms de espesor, elaborada en lamina de acero cold rolled, calibres 18-
24, acabado en pintura epoxipoliester en polvo aplicada electrostaticamente, con
ducto inferior sistema Lay-in, con tiles intercambiables por sistema de pin, cremallera
continua paso 2,5 cms, mixto de 0,90 mts de frente por 1,65 mts de alto por 8 cms de
espesor.

UN

50

50

1.25

Panel linea 8 cms de espesor, elaborada en lamina de acero cold rolled, calibres 18-
24, acabado en pintura epoxipoliester en polvo aplicada electrostaticamente, con
ducto inferior sistema Lay-in, con tiles intercambiables por sistema de pin, cremallera
continua paso 2,5 cms, mixto de 0,60 mts de frente por 1,65 mts de alto por 8 cms de
espesor.

UN

50

50

1.26

Division en Vidrio flotante, con herrajes en acero.

M2

10

10

1.27

Suministro e instalacién de mueble especial de medidas 2,51 m de frente, altura 2,05
my 0,45 m de profundidad, con 4 entrepafios, 5 espacios Utiles y 4 puertas abatibles.

UN

12

12

1.28

Suministro e instalacién de mueble espacial de medidas 1,72 m de frente, altura 2,05
my 0,45 m de profundidad, con 1 compartimento con puerta y portagancho y espacio
para zapatos, 2 entrepafios y 3 espacios Utiles y dos compartimentos con un
entrepafio y dos puertas abatibles.

UN

12

12

1.29

Suministro e instalacién de mueble espacial de medidas 0,64m de frente, altura 2,05
m y 0,90 m de profundidad, con 2 entrepafios y 3 espacios Utiles y un entrepafio
con dos puertas abatibles.

UN

12

12

Pagina 104 de 125




Republica de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Consafo Supariar Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial Banco Mundial
e la Judicatira
CANTIDADES
DISCRIMINADAS POR
ITEM L
DESCRIPCION MUEBLES MEDELLIN UND | Piso 2 |Pisos | ToTaL

1.35

suministro e instalacion de silla juez - coordinador - ergonémica tipo ejecutiva con
brazos fijos espaldar alto, base de cinco aspas con didmetro minimo de 60 cms,
poliamida reforzado con fibra de vidrio, con capsula neumatica, con rodachinas,
mecanismo de elevacion neumatico para elevacion de altura, y sistema de contacto
permanente para graduacion del espaldar. Ajuste en altura y profundidad en el
espaldar mediante perilla. Tapizados en espuma inyectada densidad 60 en el
asiento, y 28 en el espaldar. Con espesor de 4 cms. Acabado en pafo. UN 10 12 22

1.37

suministro e instalacion de silla interlocutora base fija de cuatro patas en tubo
eliptico, acabado en pintura electrostatica, Asiento y espaldar separados tapizados
en espuma de alta densidad. Acabado en pafio. UN 6 48 54

Locker 1 cuerpo 1 puerta elaborado en lamina cold rolled, de 30 cms de frente por 30

1.38 | cms de fondo por 1,80 mts de alto, con puerta punzonada, acabado en pintura
epoxipoliester en polvo con aplicacion electrostética. UN 12 - 12

1.39 Suministro e instalacién de sala de TV conformada por dos poltronas de un puesto
' con mesa. UN 1 - 1
1.41 | suministro e instalacion de tandem de 4 puestos UN 12 - 12.00

TOTAL MOBILIARIO MEDELLIN
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1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1 DESMONTES Y DEMOLICIONES
11,1 Demolicion de muro sencillo en mamposteria M2 71.12 0.00 71.12
1,1,3 Demolicion de muro doble en mamposteria M2 23.79 0.00 23.79
1,1,5 Demolicién Poyo en Concreto ML 2.61 0.00 2.61
1,1,10 Demolicién de Guardaescoba ML 13.86 0.00 13.86
11,11 Demolicién de enchapes Muros bafios M2 173.75 0.00 173.75
1,1,12 Demolicion de enchapes Piso bafios M2 29.89 0.00 29.89
1113 girgféijjg;?: piso en mal estado Baldosa Marmol M2 6.72 0.00 6.72
1,1,15 Desmonte de enchape en marmol de mesones ML 1.16 0.00 1.16
1,1,17 Desmonte de Puerta en Madera Sencilla incluye Marco UN 9.45 0.00 9.45
1,1,18 Desmonte de Puerta Sencilla de bafios UN 6.30 0.00 6.30
1,1,19 Desmonte de Cielo raso M2 582.04 0.00 582.04
11,23 8ﬁir;2rs1ge de aparatos sanitarios (lavamanos, Inodoros y UN 12.60 0.00 12.60
11,20 _| DeSmont sceeeaio dobats porres ¥ T
1,125 Desmonte meso6n en Fibra bafios ML 14.96 0.00 14.96
1,1,26 Desmonte de Rejillas de Aire Acondicionado UN 38.85 0.00 38.85
1,127 Desmonte de Ductos de Aire Acondicionado ML 139.66 0.00 139.66
1,1,29 Retiro de escombros M3 28.35 0.00 28.35
1,1,30 Desmonte divisiones en lamina metélica de bafio M2 0.00 0.00 0.00
1,1,31 Retiro de guardaescoba en Alfombra =0.09 ML 150.71 0.00 150.71
1,1,32 Retiro de alfombra M2 80.00 0.00 80.00
1,1,33 Desmonte y Retiro de rejillas (sifones) UN 7.35 0.00 7.35
1,1,34 Desmonte y Retiro de Vidrio (0.95x1.94)mts UN 1.05 0.00 1.05
1,1,35 Desmonte de mueble en aglomerado ML 14.96 0.00 14.96
1,1,36 Desmonte de Espejos en Bafios M2 6.30 0.00 6.30
1,1,37 Desmonte de Gabinete contraincendio UN 0.00 0.00 0.00

1.2 DESMONTE DE MUEBLES 0.00 0.00
1.2.2 Desmonte de division modular M2 195.25 0.00 195.25

1.3 DESMONTES ELECTRICOS 0.00 0.00

Desmonte salidas eléctricas, de cableado estructurado,
131 | Do conexisny reto de cableado, desmonts de wberiay | UM 168.00 0.00|  168.00
caja de conexion)

1.3.3 Desmonte lamparas UN 77 0.00 77

1.4 OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00
14,1 Cerramiento provisional en tela polisombra, incluye ML 105.00 57.50 162.50
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CANTIDADES DISCRIMINADAS POR
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PISO 2 ESCALERA TOTAL
estructura de soporte
2 ACABADOS 0.00 0.00 0.00
2.1 MUROS 0.00 0.00 0.00
Muro doble cara en panel yeso 1/2", incluye estructura
211 galvanizada cal 26, tratamiento de juntas y pintura de M2 321.00 0.00 321.00
acabados.
Muros de panel yeso 1/2", incluye estructura galvanizada
2,12 cal 25, tratamiento de juntas, pintura de acabados y ML 85.00 0.00 85.00
esquineros.
2,14 Refuerzo en madera para puertas ML 92.00 0.00 92.00
2,15 Frescasa como aislante acustico M2 315.00 0.00 315.00
2.2 CIELOS 0.00 0.00 0.00
2,2,1 Cielo rasos stylegypsum o similar M2 511.00 0.00 511.00
222 ;:;:Ie\llg rig Eﬁjagngglygzoylag;lj;;rgg perdida, incluye estructura M2 47.00 0.00 47.00
2,24 Rejilla de ventilacion en cielos 60x60 UND 58.00 0.00 58.00
2.3 RESANES Y PINTURA 0.00 0.00 0.00
2,31 Resane y pintura de acabado de muros con vinilo tipo 1 M2 631.00 165.14 796.14
2,3,2 Resane y pintura de acabado de muros con vinilo tipo 1 ML 545.00 282.61 827.61
2,3,3 Resane y pintura de acabado de cielos con vinilo tipo 1 M2 0.00 45.60 45.60
2,36 Estuco listo en muro M2 35.00 0.00 35.00
239 rPéggi]r:SPasamanos y Balcones incluyen Balaustres y ML 102.00 a4.44 146.44
2,3,10 Pintura Capiteles UND 18.50 4.60 23.10
24 PISOS Y REVESTIMIENTOS 0.00 0.00 0.00
24,1 Reparacion de piso en baldosa en grano formato 33x33 M2 0.00 0.00 0.00
2,42 Reparacion de piso en baldosa en grano formato 40x40 M2 293.00 44.09 337.09
2,4,3 Afinado de piso M2 335.00 50.70 385.70
2,44 Guardaescoba en marmol negro, incluye pulida y brillada ML 285.00 0.00 285.00
2,45 Guardaescoba en grano pulido, incluye brillada ML 0.00 187.43 187.43
246 g:;?;cé?:r?gb;jr:imgdlacana en grano pulido, incluye ML 14.50 0.00 14.50
2,47 Repulida y brillada de piso en baldosa en grano M2 509.00 137.80 646.80
2.4.9 Er?gl;ggg )F;li)”r(ijlloagiigteer?tueardaescoba planoy mediacana ML 145.00 0.00 145.00
2.4.10 Ilrggermeabilizacién de piso de balcon con sika mortero M2 21.00 0.00 21.00
2,4,12 Piso en Tablon de Gres dimensiones 0.15x0.15 mts M2 21.00 0.00 21.00
2.5 BANOS Y COCINETAS 0.00 0.00 0.00
2,51 Impermeabilizacion de piso y muros con sika mortero 101 M2 48.00 0.00 48.00
253 Pafiete de muro en mortero 1:4 M2 135.00 0.00 135.00
254 :Eor;r(]::;geofj?)es%tljg%smetg ceramica, color blanco brillante, M2 126.00 0.00 126.00
2,55 Enchape de carteras en ceramica, color blanco brillante, ML 0.00 0.00 0.00
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CANTIDADES DISCRIMINADAS POR
ITEM DESCRIPCION OBRAS CALI UND PISO
PISO 2 ESCALERA TOTAL
formato 0.35x0.60mts
2,5,8 Rejilla de piso metdlica 3x2 UND 15.00 0.00 15.00
2,5,9 Sanitario blanco linea institucional UND 9.00 0.00 9.00
2,511 Lavamanos de sobreponer blanco linea institucional UND 8.00 0.00 8.00
2,5,12 Griferia de lavamanos UND 8.00 0.00 8.00
2,513 Orinal blanco institucional, incluye griferia UND 4.00 0.00 4.00
Mesoén de lavamanos, en marmol negro, incluye estructura
2,514 de soporte ML 5.00 0.00 5.00
Espejo cristal 4mm con marco en madera cedro color
2,5,15 wengue M2 4.50 0.00 4.50
2,517 Divisiones en acero inoxidable, incluye puertas M2 13.48 0.00 13.48
2,519 Revision de pto sanitario UND 12.00 0.00 12.00
2,5,20 Revision de pto hidraulico UND 17.00 0.00 17.00
2,521 Secador de manos UND 6.00 0.00 6.00
2,5,22 Dispensador de toallas UND 6.00 0.00 6.00
2,5,23 Dispensador de papel higiénico UND 9.00 0.00 9.00
2,5,24 Dispensador de jabon UND 6.00 0.00 6.00
2.6 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00
2,6,1 Suministro e instalacién marco en madera UND 16.00 0.00 16.00
262 Suministro e instalacion puerta en madera.tnplex UND 16.00 0.00 16.00
entamborada, con acabado similar a las existentes
263 Suministro e instalacion cerrac_lur‘as schlage orbit acabado UND 18.00 0.00 18.00
cromado mate doble llave, o similar
2,6,4 Chapa de seguridad B-362 Ultra Schlage UND 8.00 0.00 8.00
2,6,5 Puerta doble UND 0.00 0.00 0.00
2,6,6 Mueble en madera para bafio UND 0.00 0.00 0.00
267 Enchqpe‘de made_ra trlp!ex en muro curvo en centros de M2 0.00 0.00 0.00
servicio, incluye dilatacién en aluminio
268 Mue_ble de cocineta en formica con mesén en acero ML 0.00 0.00 0.00
inoxidable
2.7 CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO 0.00 0.00 0.00
Ventanas en aluminio anoloc para fachadas y divisiones
2,7,2 de Juzgados M2 13.17 0.00 13.17
Mantenimiento de Puerta Ventana doble en aluminio
2,73 Anoloc de (2.83x1.00)mts, incluye desmonte, cambio de UND 6.00 0.00 6.00
bisagras, de chapas y reinstalacion.
Mantenimiento de Puerta Ventana doble en aluminio
2,75 Anoloc de (1.96x1.32)mts, incluye desmonte, cambio de UND 3.00 0.00 3.00
bisagras, de chapas y reinstalacion.
2.8 VARIOS 0.00 0.00 0.00
2,8,1 Aseo general M2 504.41 0.00 504.41
Suministro e instalacién de vidrio claro de 6 mm
2,8,4 (1.94x0.95) mts UND 2.00 0.00 2.00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
3.1 Suministro e instalacién de salida para interruptor sencillo Und 11.00 11.00
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CANTIDADES DISCRIMINADAS POR
ITEM DESCRIPCION OBRAS CALI UND PISO
PISO 2 ESCALERA TOTAL
3.2 Suministro e instalacion de de salida para interruptor doble Und 6.00 6.00
34 Suministro e instalacién d_e de salida para tomacorriente Und 54.00 54.00
doble normal con polo a tierra
35 Suministro e instalacion de de salida para tomacorriente Und 5.00 5.00
para secador de manos
36 Suministro e |nst_aIaC|0n (_je de_ salida para tomacorriente Und 40.00 40.00
doble regulado tipo hospitalario
3.8 Suministro e instalacion de luminaria tipo 4x17 w incrustar Und 90.00 90.00
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia IT
3.9 EXL 950 12 w Und 10.00 10.00
3.10 SL\Jlenlstro e instalacion de luminaria de aviso de "salida’ Und 3.00 3.00
311 Suministro e instalacion de luminaria tipo bala de incrustar Und 21.00 21.00
2x20 w
3.12 Suministro e instalacion de salida de iluminacion Und 124.00 124.00
Desconexién y reconexion de cableado existente en
313 tableros existentes Und 2.00 2.00
Suministro e instalacién de acometida en 3x12 awg para
3.14 alumbrado y tomas ( incluye cable trenzado 3x12, tuberia Ml 600.00 600.00
pvc de 1"y accesorios)
Suministro e instalacion de acometidaen 5 #6 awg para
3.15 alumbrado y tomas ( incluye cable #6 tuberia pvc de 1 Ml 70.00 70.00
1/2" y accesorios)
Suministro e instalacién de acometida en 3x12 awg para
3.16 aire acondicionado ( incluye cable trenzado 3x12, tuberia Ml 120.00 120.00
pvc de 1"y accesorios)
Suministro e instalacién de acometida en 2x10+1x12 awg
3.17 para aires acondicionado (incluye cable# 10y # 12y M 140.00 140.00
tuberia pvc de 1"y accesorios)
Suministro e instalacién de acometida en 3x1/0 +1 #8
3.18 awg para aire acondicionado ( incluye cable # 1/0 y #8 Ml 70.00 70.00
tuberia pvc de 11/2" y accesorios)
Suministro e instalacion de acometida en 4x14 awg para
3.19 control aire acondicionado ( incluye cable #14 y tuberia Ml 260.00 260.00
pvc 3/4 y accesorios)
3.20 glj(rgl;lftro e instalacion de caja de paso metélica de Und 2.00 2.00
321 Su‘fmnlftrc‘)‘ e instalacion de caja de paso metalica de Und 200 200
10"x10"x6
392 Stfmlr‘nstro e instalacion tgberla pvc de 1 1/4" para sistema M 20.00 20.00
eléctrico (Incluye accesorios)
393 StJ,mlnlstro e instalacion tu‘bena pvc de 1 1/2" para sistema M 20.00 20.00
eléctrico ( Incluye accesorios)
3.04 _Sumlnlstro e instalacion de breakers de 1x 15 amp de Un 17.00 17.00
incrustar
3.05 _Sumlnlstro e instalacion de breakers de 1x 20 amp de Un 8.00 8.00
incrustar
3.96 _Sumlnlstro e instalacion de breakers de 2x20 amp de Un 5.00 5.00
incrustar
397 $um|n|stro e instalacion de breakers de 2x 30 amp de Un 500 500
incrustar
3.28 Marcacion de puntos incluye marquillas acrilicas Un 120.00 120.00
3.30 Suministro e instalacién tablero 3F-5H-18CTOS con puerta Und 2.00 2.00
3.31 Suministro e instalacién tablero 3F-5H-12CTOS con puerta Und 1.00 1.00
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CANTIDADES DISCRIMINADAS POR
ITEM DESCRIPCION OBRAS CALI UND PISO
PISO 2 ESCALERA TOTAL
4 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SONIDO 0.00
4.2 Suministro e instalacién pach panel 24 puertos categoria 6 Und 3.00 3.00
4.3 Suministro e instalacion de organizador vertical con tapa Und 200 200
de 150 x 40 cms
4.4 Suministro e instalaciéon de organizador horizontal con tapa Und 3.00 3.00
de 60 x 40 cms
4.5 Suministro e instalacién de multitoma calidad computo Und 1.00 1.00
4.6 Suministro e instalacién pach cord de 1,0 mts cat 6 Und 18.00 18.00
4.7 Suministro e instalacién pach cord de 2,0 mts cat 6 Und 9.00 9.00
4.8 Suministro e |n§taIaC|0n de_z ;Wltch activo 10/100/100 24 Und 1.00 1.00
ptos capa 2 aplicable administrable
4.10 Marcacion de puntos incluye marquillas acrilicas Und 30.00 30.00
411 Sumlnls_tro e instalacion tuberia pvc de 3/4" (Incluye M 90.00 90.00
accesorios)
4.12 Suministro e instalacion tuberia pvc de 1 1/4" (accesorios) Ml 15.00 15.00
Suministro e instalacién tuberia pvc de 1 1/2" ( Incluye
4.13 accesorios) Ml 15.00 15.00
414 Sumlnls_tro e instalacion tuberia pvc de 1 " ( Incluye M 10.00 10.00
accesorios)
4.15 Su'fnlnlftrq‘ e instalacion de caja de paso metélica de Und 3.00 3.00
10"x10"x6'
4.17 Suministro e instalacion cable Utp categoria 6 Ml 900.00 900.00
4.18 Salida punto de datos Und 9.00 9.00
4.19 Salida punto de voz Und 9.00 9.00
4.20 Suministro e instalacion de' c_analeta metélica con division M 40.00 40.00
de (10x4) pintura electrostéatica
421 Suministro e |nstaIaC|0[1 _de troquel metélico de (10x 4) Und 9.00 9.00
triple, pintura electrostatica
492 Sa_llda para sonido (incluye _tubo pvc de 1 1/4, accesorios , Und 54.00 54.00
caja metalica 4x4x4 y tapa ciega 4x4
4.23 Certificaciones categoria 6 Und 18.00 18.00
4.24 Suministro e instalacion tablero 3F-5H-24CTOS con puerta Und 1.00 1.00
5.7 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO CON 0.00
) MINISPLIT )
571 Equipo !\{Inlspllt de_ 12,000 Btu, |np|uye mano de obra de Unid 4.00 4.00
instalacion, base tipo L y gas refrigerante.
572 Equo !\{Imspht de_ 24,000 Btu, mpluye mano de obra de Unid 1.00 1.00
instalacion, base tipo L y gas refrigerante.
Equipo Mnisplit de 34.000 A 36,000 Btu, incluye mano de )
573 obra de instalacion, base tipo L y gas refrigerante. Unid 5.00 5.00
5.7.4 Tuberia de cobre ( 1/4), incluye accesorios y rubatex M.L. 73.00 73.00
5.7.5 Tuberia de cobre ( 1/8), incluye accesorios y rubatex M.L. 25.00 25.00
5.7.6 Tuberia de cobre ( 3/8), incluye accesorios y rubatex M.L. 131.00 131.00
5.7.7 Tuberia de cobre (1/2 ), incluye accesorios y rubatex M.L. 73.00 73.00
5.7.8 Tuberia de cobre (5/8 ), incluye accesorios y rubatex M.L. 156.00 156.00
TOTAL OBRA CIVIL CALI

Pagina 110 de 125




RLEALDS
3
-Q (-
2 T We
% £y a
%
x
< g ()

/ o
Cape ©

Consajo Superior

de ln Judicatira

Republica de Colombia

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial

Banco Mundial

DESCRIPCION MUEBLES CALI

ITEM

UND

PISO2

ESCALERA

TOTAL

MOBILIARIO SALAS DE AUDIENCIA

1.5

Suministro de escritorio de 0,75 conformado por una superficie de
0,75 x 0,60 de fondo x 0,73 en aglomerado liviano y enchapado en
formica completamente, con estructura también aglomerado liviano,
liviana, con faldén, con bandeja horizontal pasa cables dividida en
dos, con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica y punto
para micréfono. Incluye pasa cable redondo vy orificio para la
instalacion de micréfono. Un costado llevara wuna tapa
inspeccionable movible para manipulacién de cableado. Similar a
las existentes.

UN

24.00

24.00

1.7

Suministro e instalacién de baranda para espectadores de 0,82cm
de altura en aglomerado enchapado en formica F8, parte superior
bocelada, fabricada en madera cedro acabado con tintilla y laca,
incluye soportes al piso y apoyos laterales, los cuales se fijaran a los
muros.

M2

28.00

28.00

1.8

Suministro e instalacion de puerta de 1.00 m para baranda de
espectadores de 0,82cm de altura en Aglomerado enchapado en
formica F8, parte superior bocelada, fabricada en madera cedro
acabado con tintilla y laca, incluye bisagras en dobles de dos puntos
de vaivén

ML

6.00

6.00

111

Suministro e instalacion Puesto de trabajo despacho en U de
1,50x1,50 con una superficie adicional de 1,50x0,60 en aglomerado
enchapado en formica F8, costados elaborado en lamina con
cajonera en lamina. Con una Mesa de juntas redonda de D 0,70,
soporte en lamina. con sus respectivas tomas de red datos,
eléctrica

UN

1.00

1.00

1.35

suministro e instalacién de silla juez - ergondmica tipo ejecutiva con
brazos fijos espaldar alto, base de cinco aspas con diametro minimo
de 60 cms, poliamida reforzado con fibra de vidrio, con capsula
neumatica, con rodachinas, mecanismo de elevacion neumatico
para elevacion de altura, y sistema de contacto permanente para
graduacion del espaldar. Ajuste en altura y profundidad en el
espaldar mediante perilla. Tapizados en espuma inyectada densidad
60 en el asiento, y 28 en el espaldar. Con espesor de 4 cms.
Acabado en pafio.

UN

19.00

19.00

1.36

suministro e instalacion de silla secretario- ergondémica tipo
secretarial sin brazos espaldar medio, base de cinco aspas con
diametro minimo de 60 cms, poliamida reforzado con fibra de vidrio,
con capsula neumatica, con rodachinas, mecanismo de elevacion
neumatico para elevacion de altura, y sistema de contacto
permanente para graduacion del espaldar. Ajuste en altura y
profundidad en el espaldar mediante perilla. Tapizados en espuma
inyectada densidad 60 en el asiento, y 28 en el espaldar. Con
espesor de 4 cms. Acabado en pafo.

UN

6.00

6.00

1.37

suministro e instalacion de silla interlocutora base fija de cuatro
patas en tubo eliptico, acabado en pintura electrostatica, Asiento y
espaldar separados tapizados en espuma de alta densidad.
Acabado en pafio.

UN

14.00

14.00

1.38

Locker 1 cuerpo 1 puerta elaborado en lamina cold rolled, de 30 cms
de frente por 30 cms de fondo por 1,80 mts de alto, con puerta
punzonada, acabado en pintura epoxipoliester en polvo con
aplicacion electrostatica.

UN

0.00

1.39

Suministro e instalacion de sala de TV conformada por dos
poltronas de un puesto con mesa.

UN

0.00

1.40

suministro e instalacion de sillas sala general ergonémica tipo
secretarial sin brazos espaldar medio, base de cinco aspas con
diametro minimo de 60 cms, poliamida reforzado con fibra de vidrio,
con capsula neumatica, con rodachinas, mecanismo de elevacion

UN

36.00

36.00
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neumatico para elevacion de altura, y sistema de contacto
permanente para graduacion del espaldar. Ajuste en altura y
profundidad en el espaldar mediante perilla. Tapizados en espuma
inyectada densidad 60 en el asiento, y 28 en el espaldar. Con
espesor de 4 cms. Acabado en pafio.

141

suministro e instalacién de tAndem de 4 puestos

UN

15.00

15.00

1.42

suministro e instalacion de tAndem de 3 puestos

UN

4.00

4.00

1.43

Suministro e instalaciéon de estrado tribunal de 2,40 mts de
frente, en aglomerado enchapado en su totalidad en formica F8,
conformado por una superficie para escritorio de 2,40m x 0,60m,
dos barandas laterales (Costados) y un frontal de 1,01mt de altura,
los cuales sirven como estructura de la superficie del escritorio,
incluye tarima de 0,30m de altura en estructura y superficie en piso
flotante laminado trafico 32 de 2,50mt X 1,70mt, y pasa- cables de
7cm de didmetro. Las esquinas frontales guedaran a tope.

UN

6.00

6.00

1.44

Suministro e instalacion de mddulo secretario de 1,40 m en
aglomerado enchapado en su totalidad en formica F8, conformado
por una superficie para escritorio de 1,40m x 0,60m, dos barandas
laterales (Costados) y una frontal de 1,01m de altura, los cuales
sirven como estructura de la superficie del escritorio, incluye tarima
de 0,15m de altura en estructura y superficie en piso flotante
laminado trafico 32, de 1,40mt x2,00 mt, y pasa-cables de 7cm de
didmetro. Incluye pasacables, canaleta con toma corrientes.

UN

6.00

6.00

1.45

Rack estructura metdlica, tres (3) entrepafios, con puerta y
rodachinas elaborado en lamina Cold Rolled calibres 20-22,
acabado en pintura electrostatica. Con Rejilla lateral para
ventilacion. La puerta debe ser con marco en lamina y vidrio
transparente de 4 mm. Alto 56 cms, ancho 52 cms y fondo 51 cms.

UN

6.00

6.00

1.46

Suministro de escritorio de 1,30 m conformado por una superficie de
1,30 x 0,60 de fondo x 0,73 en aglomerado liviano y enchapado
en formica completamente, con estructura también aglomerado
liviano, y faldén, con bandeja horizontal pasa cables dividida en
dos, con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica y punto
para micréfono. Incluye pasa cable redondo vy orificio para la
instalacion de micréfono. Un costado llevara una tapa
inspeccionable movible para manipulacion de cableado. Similar a
las existentes.

UN

6.00

6.00

1.47

suministro e instalacion Puesto de trabajo despacho de 1,50x1,50
en madera, costados elaborado madera, con cajonera elaborada en
lamina cold rolled. con sus respectivas tomas de red datos,
eléctrica

UN

2.00

2.00

1.48

suministro e instalacion de salas deliberacion conformada por mesa
redonda superficie elaborada en aglomerado de 30mm enchapado
en formica F8. Diametro de 1,00 soporte. con sus respectivas
tomas de red datos, eléctrica

UN

2.00

2.00

1.49

Suministro e instalacion de Mueble especial despacho, elaborado en
aglomerado enchapado en laminado decorativo. Dimensiones de
2,12 mts de frente, por 2,05 mts alto. De acuerdo a disefio adjunto.

UN

1.00

1.00

TOTAL MOBILIARIO CALI
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BOGOTA.D.C.
CANTID
ITEM DESCRIPCION OBRAS DESPACHOS COMISORIOS UND
TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1,1,1 | Demolicion de muro sencillo en mamposteria M2 100.00
1,1,4 | Demolicién de Muros en dry wall M2 57.00
1,1,10 | Demolicion de Guardaescoba ML 13.86
1,1,17 | Desmonte de Puerta en Madera Sencilla incluye Marco UN 9.45
1,1,18 | Desmonte de Puerta Sencilla de bafios UN 6.30
1,1,19 | Desmonte de Cielo raso M2 500.00
1,1,29 | Retiro de escombros M3 20.00
1,1,31 | Retiro de guardaescoba en Alfombra e=0.09 ML 60.00
1,1,32 | Retiro de alfombra M2 40.00
1.2 DESMONTE DE MUEBLES
1.2.2 | Desmonte de division modular M2 20.00
1.3 DESMONTES ELECTRICOS
Desmonte salidas electricas, de cableado estructurado, telefonicas, voz y datos, sonido e interruptores
131 y ( Desconexion y retiro de cableado, desmonte de tuberia y caja de conexién) UN 20.00
1.3.3 | Desmonte lamparas UN 28.00
1.4 OBRAS PROVISIONALES 0.00
1,4,1 | Cerramiento provisional en tela polisombra, incluye estructura de soporte ML 102.50
2 ACABADOS
2.1 MUROS
211 Muro doble cara en panel yeso 1/2", incluye estructura galvanizada cal 26, tratamiento de juntas y M2 130.00
T pintura de acabados.(2 MANOS)
21,2 Muros de panel yeso 1/2", incluye estructura galvanizada cal 26, tratamiento de juntas, pintura de ML 60.00
acabados y esquineros.(dos manos)
2,1,4 | Refuerzo en madera para puertas ML 60.00
2,1,5 | Frescasa como aislante acustico M2 100.00
2.2 | CIELOS
2,2,1 | Cielo rasos stylegypsum o similar M2 200.00
2,2,2 | Cielo en panel yeso 1/2" junta perdida, incluye estructura galvanizada cal 26 y acabado. M2 15.00
2.3 RESANES Y PINTURA 0.00
2,3,1 | Resane y pintura de acabado de muros con vinilo tipo 1 M2 415.14
2,3,2 | Resane y pintura de acabado de muros con vinilo tipo 1 ML 582.61
2,3,3 | Resane y pintura de acabado de cielos con vinilo tipo 1 M2 45.60
2,3,6 | Estuco listo en muro M2 35.00
2.4 PISOS Y REVESTIMIENTOS
2,4,1 | Reparacion de piso en baldosa en grano formato 33x33 M2 50.00
2,4,2 | Reparacion de piso en baldosa en grano formato 40x40 M2 74.09
2,4,3 | Afinado de piso M2 80.70
2.6 CARPINTERIA DE MADERA 0.00
2,6,1 | Suministro e instalacion marco en madera UN 16.00
2,6,2 | Suministro e instalacion puerta en madera triplex entamborada, con acabado similar a las existentes UN 16.00
2,6,3 | Suministro e instalacion cerraduras schlage orbit acabado cromado mate doble llave, o similar UN 22.00
2,6,4 | Chapa de seguridad B-362 Ultra Schlage UN 8.00
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ITEM DESCRIPCION OBRAS DESPACHOS COMISORIOS UND (_:I_g:l_zl_D
2.7 | CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
2.8 VARIOS
2,8,1 | Aseo general M2 200.00
2,8,2 | Retiro de escombros M3 10.00
2,8,4 | Suministro e instalacion de vidrio claro de 6 mim (1.94x0.95)mts UN 2.00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
3.1 | Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo UN 6.00
3.2 Suministro e instalacién de de salida para interruptor doble UN 12.00
3.4 | Suministro e instalacién de de salida para tomacorriente doble normal con polo a tierra UN 15.00
3.6 | Suministro e instalacion de de salida para tomacorriente doble regulado tipo hospitalario UN 10.00
3.8 Suministro e instalacion de luminaria tipo 4x17 w incrustar UN 20.00
3.9 | Suministro e instalacion de luminaria de emergencia IT EXL 950 12 w UN 10.00
3.10 | Suministro e instalacién de luminaria de aviso de "salida" 6 w UN 3.00
3.11 | Suministro e instalacion de luminaria tipo bala de incrustar 2x20 w UN 21.00
3.12 | Suministro e instalacién de salida de iluminacion UN 100.00
3.13 | Desconexidn y reconexién de cableado existente en tableros existentes UN 2.00
3.14 Suministro e instalacié"n de acom(_atida en 3x12 awg para alumbrado y tomas ( incluye cable trenzado MI 200.00
3x12, tuberia pvc de 1"y accesorios)
315 Sumipistro e instalatl:‘ién de aco_metida en5 #6 awg para alumbrado y tomas (incluye cable #6 MI 70.00
tuberia pvc de 1 1/2" y accesorios)
3.16 Suministro ? instalacié"n de acomgtida en 3x12 ag. para aire acondicionado ( incluye cable trenzado MI 120.00
3x12, tuberia pvc de 1" y accesorios)
Suministro e instalacién de acometida en 2x10+1x12 awg para aires acondicionado ( incluye cable#
817 10y # 12y tuberia pvc de 1"y accesorios) MI 140.00
Suministro e instalacién de acometida en 3x1/0 +1 #8 awg para aire acondicionado ( incluye cable #
3.18 1/0 y #8 tuberia pvc de 11/2" y accesorios) MI 70.00
Suministro e instalacién de acometida en 4x14 awg para control aire acondicionado ( incluye cable
319 #14 y tuberia pvc 3/4 y accesorios) MI 130.00
3.20 | Suministro e instalacién de caja de paso metalica de 6"x6"x4" UN 1.00
3.21 | Suministro e instalacién de caja de paso metalica de 10"x10"x6" UN 100
3.22 | Suministro e instalacion tuberia pvc de 1 1/4" para sistema eléctrico (Incluye accesorios) MI 20.00
3.23 | Suministro e instalacién tuberia pvc de 1 1/2" para sistema eléctrico ( Incluye accesorios) MI 20.00
3.24 | Suministro e instalacién de breakers de 1x 15 amp de incrustar UN 17.00
3.25 | Suministro e instalacién de breakers de 1x 20 amp de incrustar UN 8.00
3.26 | Suministro e instalacién de breakers de 2x20 amp de incrustar UN 5.00
3.27 | Suministro e instalacién de breakers de 2x 30 amp de incrustar UN 5.00
3.28 | Marcacion de puntos inclyuye marquillas acrilicas UN 45.00
4 CABLEADO ESTRUCTURADO Y SONIDO 0.00
4.5 | Suministro e instalacion de multitoma calidad computo UN 1.00
4.11 | Suministro e instalacion tuberia pvc de 3/4" (Incluye accesorios) MI 30.00
4.12 | Suministro e instalacion tuberia pvc de 1 1/4" (accesorios) MI 15.00
4.13 | Suministro e instalacién tuberia pvc de 1 1/2" ( Incluye accesorios) Ml 15.00
4.14 | Suministro e instalacion tuberia pvc de 1 " (Incluye accesorios) MI 10.00
4.15 | Suministro e instalacion de caja de paso metalica de 10"x10"x6" UN 3.00
4.17 | Suministro e instalacién cable Utp categoria 6 Ml 900.00
4.18 | Salida punto de datos UN 9.00
4.19 | Salida punto de voz UN 9.00
4.20 | Suministro e instalacion de canaleta metalica con division de (10x4) pintura electrostatica MI 40.00
4.21 | Suministro e instalacion de troquel metalico de (10x 4) triple, pintura electrostatica UN 9.00
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ITEM DESCRIPCION OBRAS DESPACHOS COMISORIOS UND |~
4.23 | Certificaciones categoria 6 UN 18.00
TOTAL OBRA CIVIL DESPACHOS COMISORIOS BOGOTA
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ITEM DESCRIPCION MUEBLES DESPACHOS COMISORIOS BOGOTA UND CANTID

1 MOBILIARIO

Suministro e instalacién Puesto de trabajo despacho en U de 1,50x1,50 con una
superficie adicional de 1,50x0,60 en aglomerado enchapado en formica F8, costados
elaborado en lamina con cajonera en lamina. Con una Mesa de juntas redonda de D
0,70, soporte en lamina. con sus respectivas tomas de red datos, eléctrica

111 UN 20.00

Suministro e instalacién Mueble estructura en lamina de acero o aglomerado
1.15 | enchapado en laminado decorativo, dos puertas con tres entrepafios graduables 4 UN 20.00
espacios de 0,90x0,45 h 1,97

Suministro e instalacion superficie de 1,50x1,50 para la secretaria juez con costado
1.17 | elaborado en lamina cold rolled y cajonera en lamina con sus respectivas tomas de UN 20.00
red datos, eléctrica.

Suministro e instalacion superficie de 1,50x1,50 puestos operativos con costado
1.18 | elaborado en lamina cold rolled y cajonera en lamina con sus respectivas tomas de UN 20.00
red datos, eléctrica.

Panel linea 8 cms de espesor, elaborada en lamina de acero cold rolled, calibres 18-
24, acabado en pintura epoxipoliester en polvo aplicada electrostaticamente, con
1.25 | ducto inferior sistema Lay-in, con tiles intercambiables por sistema de pin, cremallera UN 20.00
continua paso 2,5 cms, mixto de 0,60 mts de frente por 1,65 mts de alto por 8 cms de
espesor.

suministro e instalacion de silla secretario- ergonomica tipo secretarial sin brazos
espaldar medio, base de cinco aspas con diametro minimo de 60 cms, poliamida
reforzado con fibra de vidrio, con capsula neumatica, con rodachinas, mecanismo de
1.36 | elevacion neumatico para elevacion de altura, y sistema de contacto permanente UN 40.00
para graduacion del espaldar. Ajuste en altura y profundidad en el espaldar mediante
perilla. Tapizados en espuma inyectada densidad 60 en el asiento, y 28 en el
espaldar. Con espesor de 4 cms. Acabado en pafio.

suministro e instalacion de silla interlocutora base fija de cuatro patas en tubo
1.37 | eliptico, acabado en pintura electrostatica, Asiento y espaldar separados tapizados UN 40.00
en espuma de alta densidad. Acabado en pafio.

1.42 | syministro e instalcion de tamdem de 3 puestos UN 20.00
suministro e instalacion Puesto de trabajo despacho de 1,50x1,50 en madera,
1.47 | costados elaborado madera, con cajonera elaborada en lamina cold rolled. con sus UN 6.00

respectivas tomas de red datos, eléctrica

TOTAL MOBILIARIO DESPACHOS COMISORIOS BOGOTA

SUBTOTAL ..o
VALOR IVA SOBRE UTILIDAD ..ot
VALOR TOTALDE LA OFERTA. ... ..o

LOS OFERENTES DEBERAN INCLUIR EN LOS VALORES UNITARIOS DE CADA ITEM, PARA
OBRA Y MOBILIARIO, EL VALOR FINAL DEL MISMO, INCLUIDOS LOS COSTOS
CORRESPONDIENTES A TODOS LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES VIGENTES ASI COMO LOS
VALORES CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD E IVA.

SEPARADAMENTE DEBERA INDICAR EL VALOR DEL IVA QUE CORRESPONDE AL 16% DE LA
UTILIDAD DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA.

ESTA LISTA DE CANTIDADES DEBERA ENTREGARSE EN LA OFERTA EN PAPEL Y EN MEDIO
MAGNETICO
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Seccidon X. Formularios de Garantia

Se adjunta esta seccion modelos aceptables de formularios para, la Garantia de Cumplimiento y
la Garantia por Pago de Anticipo. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la
Garantia de Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la
licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.
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GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado ‘el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacién de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacion No. [indique el nmero del Llamado] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma 0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en numeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompariada de
una comunicacion escrita que declare que el Oferente estd incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de
validez de la Oferta, (i) no firma o rehisa firmar el Contrato, si asi se le solicita, o (ii)
no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con
las IAO.

Esta Garantia expirard (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento
emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho (28) dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucién en o antes de dicha fecha.
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Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC,
por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completara este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

Fecha: [indigque la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacién del Contrato: [indique el nimero]
Llamado a Licitacion: [Indique el nimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberén estar respaldadas
por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier proceso de seleccion adelantado por el Banco Internacional de Reconstruccion y
Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo, por un periodo de un afio si violamos
nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(@ retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si
asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las 1AO.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho (28) dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
deberé estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta asi como todos sus miembros.
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Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad
que autoriza]

Fechada el [indigue el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucién de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -
[indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras], la cual ser4 pagada por nosotros en
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompariada de una comunicacion escrita que
declare que el Contratista estd incurriendo en violaciéon de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada
en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho (28) dias contados a partir de la fecha de la
emision del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del

! El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.
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[indicar el afio],” lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacién del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpéarrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

% Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. EI Contratante
debera observar que en el caso de prérroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extensién de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la
expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extension
de esta Garantia por un plazo no superior a [seis (6) meses]/[ un (1) afio], en respuesta a una solicitud por escrito
del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato
se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista un
anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]® contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba debe haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero [indique
nimero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta
de pago periddicos o actas de obra que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al

3

Comprador.
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recibo en nuestra institucion de una copia del Acta de Pago Interino indicando que el ochenta (80)
por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero] dia del
[indique el mes] de [indique el afio]*, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de
pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacién No. 458.

[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. EI Contratante deberd advertir que en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final
del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis (6)
meses] [un (1) afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensién, la que nos sera
presentada antes de que expire la Garantia.”
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